
EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

Fec.:

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 13.652,19

02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 5.922,27

03 RED DE SANEAMIENTO 10.636,48

04 CIMENTACION 80.457,85

05 ESTRUCTURA 168.123,61

06 ALBAÑILERIA 105.311,90

07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 89.372,29

08 SOLADOS Y ALICATADOS 63.446,90

09 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION 39.813,35

10 CARPINTERIA DE MADERA 8.859,35

11 CARPINTERIA DE ALUMINIO 128.793,09

12 CERRAJERIA 22.714,72

13 VIDRIOS 22.204,63

14 INSTALACION FONTANERIA 9.325,92

15 INSTALACION ACS (SOLAR/AEROTERMIA) 21.833,51

16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 62.963,24

17 INSTALACION CALEFACCION SUELO RADIANTE 63.002,58

18 CLIMATIZACION Y VENTILACION 164.537,69

19 EQUIPOS DE ELEVACION 12.040,00

20 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 5.377,38

21 PINTURAS 21.503,01

22 GESTION DE RESIDUOS 3.678,29

23 SEGURIDAD Y SALUD 18.615,51

24 VARIOS 1.736,24

.................................................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.143.922,00

................................................................................................................................................13 % Gastos Generales 148.709,86

.................................................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 68.635,32

.......................................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.361.267,18

....................................................................................................................................................................21 % I.V.A. 285.866,11

....................................................................................................................................TOTAL PRESUPUESTO C/IVA 1.647.133,29

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

En Valdilecha, 10 de Enero de 2019

El Arquitecto

Fdo.: Carlos de Rojas Torralba
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE
OCIO Y CULTURALES
C/Miguel de Cervantes en  Valdilecha (Madrid)

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

1.1 u DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR
Desmontaje de split y unidad exterior en edificio existente, por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares.

2 2,00

Total partida 1.1 ................................................................................... 2,00 ...... 83,45 ........... 166,90

1.2 m2 DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<35 cm C/MARTILLO
Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, realizado por medios mecáni-
cos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

vuelo edificio gimnasio 1 11,96 0,50 5,98

Total partida 1.2 ................................................................................... 5,98 .... 105,60 ........... 631,49

1.3 m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA S/TABLERO/PALOMEROS
Demolición completa de cubierta formada por cobertura de teja de cualquier tipo, sobre soporte de ta-
biquillos palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas. Medición en planta descontando huecos.

cubierta edificio existente 1 26,00 11,96 310,96

Total partida 1.3 ............................................................................... 310,96 ...... 30,74 ........ 9.558,91

1.4 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR
Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Demolicion solera existente
ext. 1 54,60 2,20 120,12
-
Interior gimnasio refuerzo encepado existente 4 2,00 1,20 9,60
-

Total partida 1.4 ............................................................................... 129,72 ...... 25,40 ........ 3.294,89

Total capítulo 1 ....................................................................................................................... 13.652,19



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 2

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.1 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m
C/TRANSPORTE <10 km
Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por me-
dios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero
a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de
medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

cimentacion zona alta patio
1 29,15 3,65 1,00 106,40
1 3,45 4,15 1,00 14,32

-
Cimentacion  zona baja

1 6,60 10,20 0,40 26,93
1 22,37 2,70 0,40 24,16
1 36,70 4,55 0,40 66,79
1 3,85 7,40 0,40 11,40

-
zona rampa 1 21,25 3,00 1,00 63,75

Total partida 2.1 ............................................................................... 313,75 ........ 6,17 ........ 1.935,84

2.2 m3 EXCAVACIÓN ZANJA  A  MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS
C/TRANSPORTE <10 km
Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre camión
basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando
ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

1 pilote D.450 11 0,90 0,90 0,85 7,57
2 pilotes D450 4 0,90 2,05 1,05 7,75
2 pilotes D550 5 1,00 2,45 1,20 14,70
2 pilotes D650 9 1,10 2,70 1,25 33,41
-
Vigas Riostras
VE 1 3,10 0,40 0,60 0,74

1 1,80 0,40 0,60 0,43
1 1,55 0,40 0,60 0,37
4 2,45 0,40 0,60 2,35
1 2,55 0,40 0,60 0,61
1 2,00 0,40 0,60 0,48
1 1,62 0,40 0,60 0,39
1 1,80 0,40 0,60 0,43
1 1,90 0,40 0,60 0,46
1 1,90 0,40 0,60 0,46
5 2,45 0,40 0,60 2,94
2 3,80 0,40 0,60 1,82
1 2,45 0,40 0,60 0,59
5 2,45 0,40 0,60 2,94

-
VE-1 2 1,42 0,30 0,50 0,43

5 1,80 0,30 0,50 1,35
--
VE-2 1 1,90 0,40 1,05 0,80

1 1,80 0,40 1,05 0,76
--
VE-3 1 2,90 0,40 1,10 1,28
---

Total partida 2.2 ................................................................................. 83,06 ...... 21,24 ........ 1.764,19

2.3 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO COMPAC-
TO C/RELLENO Y APISONADO
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
ción. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

pozos 2 1,00 1,00 1,00 2,00
arquetas 2 0,75 0,75 0,50 0,56
tuberias 1 46,15 0,40 0,45 8,31

1 47,15 0,40 0,45 8,49

Total partida 2.3 ................................................................................. 19,36 ...... 23,77 ........... 460,19

2.4 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE
PRÉSTAMO
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 98% del proctor modifica-
do, con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de
medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

zona rampa 1 21,25 3,00 1,00 63,75

Total partida 2.4 ................................................................................. 63,75 ...... 27,64 ........ 1.762,05

Total capítulo 2 ......................................................................................................................... 5.922,27
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

RED DE SANEAMIENTO Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

3 RED DE SANEAMIENTO

3.1 INSTALACIÓN AGUAS RESIDUALES

3.1.1 UD ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 10
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 3.1.1 ................................................................................... 1,00 .... 690,47 ........... 690,47

3.1.2 UD POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibi-
do de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la corona-
ción, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Total partida 3.1.2 ................................................................................... 1,00 .... 253,94 ........... 253,94

3.1.3 UD ARQUETA SIFÓNICA 51x51x80 cm.
Ud. Arqueta sifónica de 51x51x80 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según CTE/DB-HS 5.

Total partida 3.1.3 ................................................................................... 1,00 ...... 80,99 ............. 80,99

3.1.4 UD BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del
forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para
que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, in-
cluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

Total partida 3.1.4 ................................................................................... 9,00 ...... 20,17 ........... 181,53

3.1.5 UD INST. RED DESAGÜE INODORO
Instalación con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe inodoro, con los diá-
metros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodo-
ro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

Total partida 3.1.5 ................................................................................. 10,00 ...... 21,66 ........... 216,60

3.1.6 UD INST. RED DESAGÜE LAVABO
Instalación con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües de lavabo, con los
diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, ter-
minada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

Total partida 3.1.6 ................................................................................. 17,00 ...... 15,51 ........... 263,67

3.1.7 UD SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SH 40-50
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.  y con salida horizontal de
40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Total partida 3.1.7 ................................................................................... 2,00 ...... 14,06 ............. 28,12

3.1.8 m TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN8 CO-
LOR TEJA 630 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 630 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. S/PNE-prEN 13476.

1 26,00 26,00

Total partida 3.1.8 ................................................................................. 26,00 .... 123,89 ........ 3.221,14

Total capítulo 3.1 ......................................................................................................................... 4.936,46

3.2 INSTALACION AGUAS PLUVIALES

3.2.1 UD ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

INSTALACION AGUAS PLUVIALES Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 3.2.1 ................................................................................... 1,00 .... 622,33 ........... 622,33

3.2.2 UD POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibi-
do de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la corona-
ción, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Total partida 3.2.2 ................................................................................... 1,00 .... 253,94 ........... 253,94

3.2.3 UD ARQUETA SIFÓNICA 51x51x80 cm.
Ud. Arqueta sifónica de 51x51x80 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según CTE/DB-HS 5.

Total partida 3.2.3 ................................................................................... 1,00 ...... 80,99 ............. 80,99

3.2.4 UD SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; pa-
ra recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de de-
sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

Total partida 3.2.4 ................................................................................... 4,00 ...... 21,22 ............. 84,88

3.2.5 ml IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, con rejilla de
fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado
y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Total partida 3.2.5 ................................................................................... 4,13 ...... 68,86 ........... 284,39

Total capítulo 3.2 ......................................................................................................................... 1.326,53

3.3 INSTALACION TUBERIAS

3.3.1 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instala-
ciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

R.FECALES 1 31,00 31,00

Total partida 3.3.1 ................................................................................. 31,00 ........ 3,64 ........... 112,84

3.3.2 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instala-
ciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

R.FECALES 1 11,00 11,00

Total partida 3.3.2 ................................................................................. 11,00 ........ 4,33 ............. 47,63

3.3.3 m. TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instala-
ciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

R.FECALES 1 11,00 11,00

Total partida 3.3.3 ................................................................................. 11,00 ........ 4,45 ............. 48,95

3.3.4 m. TUBERIA PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encola-
do; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

R.FECALES 1 93,00 93,00

Total partida 3.3.4 ................................................................................. 93,00 ...... 17,26 ........ 1.605,18

3.3.5 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta
elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

INSTALACION TUBERIAS Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

R.PLUVIALES 1 79,00 79,00

Total partida 3.3.5 ................................................................................. 79,00 ........ 7,27 ........... 574,33

3.3.6 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta
elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

R.PLUVIALES 1 64,00 64,00

Total partida 3.3.6 ................................................................................. 64,00 ...... 10,44 ........... 668,16

3.3.7 m. TUBERIA COLGADO PVC D=140 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 140 mm. y con unión por encola-
do; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

R.PLUVIALES 1 2,00 2,00

Total partida 3.3.7 ................................................................................... 2,00 ...... 23,01 ............. 46,02

3.3.8 m. TUBERIA COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encola-
do; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

R.PLUVIALES 1 48,00 48,00

Total partida 3.3.8 ................................................................................. 48,00 ...... 24,89 ........ 1.194,72

3.3.9 m. TUBERIA COLGADO PVC D=200 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y con unión por encola-
do; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

R.PLUVIALES 1 2,00 2,00

Total partida 3.3.9 ................................................................................... 2,00 ...... 37,83 ............. 75,66

Total capítulo 3.3 ......................................................................................................................... 4.373,49

Total capítulo 3 ....................................................................................................................... 10.636,48
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

CIMENTACION Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

4 CIMENTACION

4.1 m PILOTE PERFORADO CON LODOS (CPI-6) D=450 mm HA-25/L/20/IIa+Qa
Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 19 m, en terrenos inestables de consistencia
media o blanda, de diámetro 450 mm, realizado por perforación del terreno por medio de barrena sin
entubación, utilizando lodo bentonítico para contención de las tierras de las paredes del pilote, tipo
CPI-6 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/L/20/IIa, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia líquida, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B 500
S ó B 500 SD (en cuantía de 55 kg/m3). Incluye perforación, colocación de armadura y hormigonado.
Totalmente realizado; i/p.p. transporte e implantación de equipos, vertido por medio de camión-bomba
al mismo tiempo que se extrae el lodo bentonítico, vibrado y colocado. Según normas EHE-08,
CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

Nota: La longitud de anclaje de los pilotes corresponde
a la longitud desde el comienzo del Nivel 2 del terreno
indicado en el Estudio geotecnico, al no tener un dato
claro de su profundidad se ha estimado una
profundidad de 2,50 m. desde cota de cimentacion
hasta el comienzo del nivel 2 indicado. Este dato se
deberá verificar antes de su ejecucion.
P31 a P42 11 2,40 26,40
incremento 11 2,50 27,50
-
P13, P19, P24,P30 8 6,40 51,20
incremento 8 2,50 20,00
-

Total partida 4.1 ............................................................................... 125,10 ...... 48,62 ........ 6.082,36

4.2 m PILOTE PERFORADO CON LODOS (CPI-6) D=550 mm HA-25/L/20/IIa+Qa
Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 19 m, en terrenos inestables de consistencia
media o blanda, de diámetro 550 mm, realizado por perforación del terreno por medio de barrena sin
entubación, utilizando lodo bentonítico para contención de las tierras de las paredes del pilote, tipo
CPI-6 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/L/20/IIa, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia líquida, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B 500
S ó B 500 SD (en cuantía de 53 kg/m3). Incluye perforación, colocación de armadura y hormigonado.
Totalmente realizado; i/p.p. transporte e implantación de equipos, vertido por medio de camión-bomba
al mismo tiempo que se extrae el lodo bentonítico, vibrado y colocado. Según normas EHE-08,
CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

Nota: La longitud de anclaje de los pilotes corresponde
a la longitud desde el comienzo del Nivel 2 del terreno
indicado en el Estudio geotecnico, al no tener un dato
claro de su profundidad se ha estimado una
profundidad de 2,50 m. desde cota de cimentacion
hasta el comienzo del nivel 2 indicado. Este dato se
deberá verificar antes de su ejecucion.
P14 Y P23 4 10,00 40,00
incremento 4 2,50 10,00
-
P20, P21 Y P22 6 8,00 48,00
incremento 6 2,50 15,00
-

Total partida 4.2 ............................................................................... 113,00 ...... 62,33 ........ 7.043,29

4.3 m PILOTE PERFORADO CON LODOS (CPI-6) D=650 mm HA-25/L/20/IIa+Qa
Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 19 m, en terrenos inestables de consistencia
media o blanda, de diámetro 650 mm, realizado por perforación del terreno por medio de barrena sin
entubación, utilizando lodo bentonítico para contención de las tierras de las paredes del pilote, tipo
CPI-6 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/L/20/IIa, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia líquida, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B 500
S ó B 500 SD (en cuantía de 45 kg/m3). Incluye perforación, colocación de armadura y hormigonado.
Totalmente realizado; i/p.p. transporte e implantación de equipos, vertido por medio de camión-bomba
al mismo tiempo que se extrae el lodo bentonítico, vibrado y colocado. Según normas EHE-08,
CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

Nota: La longitud de anclaje de los pilotes corresponde
a la longitud desde el comienzo del Nivel 2 del terreno
indicado en el Estudio geotecnico, al no tener un dato
claro de su profundidad se ha estimado una
profundidad de 2,50 m. desde cota de cimentacion
hasta el comienzo del nivel 2 indicado. Este dato se
deberá verificar antes de su ejecucion.
P15,16,17,18,26,27,28 14 12,00 168,00
incremento 14 2,50 35,00
-
P25 y P29 4 10,00 40,00

4 2,50 10,00
incremento
-

Total partida 4.3 ............................................................................... 253,00 ...... 79,02 ...... 19.992,06

4.4 m3 DESCABEZADO DE PILOTE CON COMPRESOR
Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado realizado por medios manuales con compre-
sor portátil diesel y martillo neumático; incluyendo limpieza, doblado de las armaduras, carga y trans-
porte sobre camión. Según NTE-CPI, EHE-08 y CTE-SE-C.
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19 0,16 1,00 3,04
10 0,24 1,00 2,40
18 0,35 1,00 6,30

Total partida 4.4 ................................................................................. 11,74 .... 175,04 ........ 2.054,97

4.5 m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ENCEPADO HA-25/B/40/IIaSR+Qa VERT.
GRÚA
Hormigón armado en encepados de cimentación HA-25/B/40/IIaSR+Qa, elaborado en central, de re-
sistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado con cemento sul-
forresistente, para ataque químico fuerte. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero
corrugado B 500 S/SD con cuantía de 85 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según
normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 pilote D.450 11 0,90 0,90 0,75 6,68
2 pilotes D450 4 0,90 2,05 0,95 7,01
2 pilotes D550 5 1,00 2,45 1,10 13,48
2 pilotes D650 9 1,10 2,70 1,15 30,74

Total partida 4.5 ................................................................................. 57,91 .... 153,35 ........ 8.880,50

4.6 m MICROPILOTE TUBO ACERO D=75,5 mm
Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 75,50 mm armado con tubo de acero de 68 mm de
diámetro interior de 3,30 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad, con lodos tixotrópicos, i/p.p. de
transporte de equipo mecánico. Componentes del cemento y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Nota: La longitud de anclaje de los pilotes corresponde
a la longitud desde el comienzo del Nivel 2 del terreno
indicado en el Estudio geotecnico, al no tener un dato
claro de su profundidad se ha estimado una
profundidad de 2,50 m. desde cota de cimentacion
hasta el comienzo del nivel 2 indicado. Este dato se
deberá verificar antes de su ejecucion.
Refuerzo pilotes existentes P8, P9,P10 Y P11 16 14,50 232,00
incremento 16 2,50 40,00

Total partida 4.6 ............................................................................... 272,00 ...... 70,64 ...... 19.214,08

4.7 m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/40/IIaMR+Qa VERT.
GRÚA
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/40/IIaMR+Qa, elabora-
do en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, ta-
maño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades re-
lativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elabora-
do con cemento resistente al agua marina, para ataque químico débil. Totalmente realizado; i/p.p. de
armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y
colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Vigas Riostras
VE 1 3,10 0,40 0,50 0,62

1 1,80 0,40 0,50 0,36
1 1,55 0,40 0,50 0,31
4 2,45 0,40 0,50 1,96
1 2,55 0,40 0,50 0,51
1 2,00 0,40 0,50 0,40
1 1,62 0,40 0,50 0,32
1 1,80 0,40 0,50 0,36
1 1,90 0,40 0,50 0,38
1 1,90 0,40 0,50 0,38
5 2,45 0,40 0,50 2,45
2 3,80 0,40 0,50 1,52
1 2,45 0,40 0,50 0,49
5 2,45 0,40 0,50 2,45

-
VE-1 2 1,42 0,30 0,40 0,34

5 1,80 0,30 0,40 1,08
--
VE-2 1 1,90 0,40 0,95 0,72

1 1,80 0,40 0,95 0,68
--
VE-3 1 2,90 0,40 1,00 1,16
---

Total partida 4.7 ................................................................................. 16,49 .... 126,26 ........ 2.082,03

4.8 m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. LOSA HA-25/B/40/IIaSR+Qa VERT. GRÚA
Hormigón armado en losas de cimentación HA-25/B/40/IIaSR+Qa, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado con cemento sulforresistente,
para ataque químico débil. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con
cuantía de 85 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

zona rampa 1 21,25 3,00 63,75
--
Foso ascensor

1 2,30 2,10 0,25 1,21

Total partida 4.8 ................................................................................. 64,96 .... 154,41 ...... 10.030,47
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4.9 m3 HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/IIa VERT.
GRÚA
Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura,
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores some-
tidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de
70 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y
NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento europeo (UE) 305/2011.

muro apoyo forjado p.baja 1 28,60 0,30 0,80 6,86
muros foso ascensor 2 1,80 0,25 1,00 0,90

2 1,60 0,25 1,00 0,80

Total partida 4.9 ................................................................................... 8,56 .... 209,53 ........ 1.793,58

4.10 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm VERT.
GRÚA e=15 cm
Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión
25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterra-
dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero
B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de grúa,
extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Reposicion de soleras demolidas
ext. 1 54,60 2,20 120,12
-
Interior gimnasio refuerzo encepado existente 4 2,00 1,20 9,60
-

Total partida 4.10 ............................................................................... 129,72 ...... 11,82 ........ 1.533,29

4.11 m2 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 20/40 e=20 cm
Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 20/40 mm, para un espesor medio de
20 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente realizada; p.p. de extendido y nivelado.

Reposicion de soleras demolidas
ext. 1 54,60 2,20 120,12
-
Interior gimnasio refuerzo encepado existente 4 2,00 1,20 9,60
-

Total partida 4.11 ............................................................................... 129,72 ...... 13,50 ........ 1.751,22

Total capítulo 4 ....................................................................................................................... 80.457,85
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5 ESTRUCTURA

5.1 m2 FORJADO PLACA ALVELOAR 30+5 cm L=12 m Q=1100 kg/m
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 30 cm en piezas de 1,20 m
de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa de compresión de 5 cm de hormigón
HA-25/P/20/I, para un luz de 12 m y una carga total de forjado de 1.100 kg/m2, i/p.p. de negativos y
conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de
#200x300x5 mm con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y
CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni
de pilares. Placa alveolar, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PL. BAJA
1 28,60 10,76 307,74

-
PL. PRIMERA

1 28,60 10,76 307,74
hueco escalera -1 3,50 4,25 -14,88

-1 4,60 2,50 -11,50
-
PL. SEGUNDA

1 25,00 10,76 269,00
1 28,60 10,76 307,74

hueco escalera -1 3,50 4,25 -14,88
-1 4,60 2,50 -11,50

-
PL. CUBIERTA

1 25,00 10,76 269,00
1 28,60 10,76 307,74

Total partida 5.1 ............................................................................ 1.716,20 ...... 42,54 ...... 73.007,15

5.2 m2 FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5 cm B-70 BOVEDILLA CERÁMICA
Forjado de 20+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm entre
ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I,
elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según
normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PL. BAJA
1 35,35 3,75 132,56
1 3,10 6,60 20,46

Total partida 5.2 ............................................................................... 153,02 ...... 38,41 ........ 5.877,50

5.3 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA LOSA INCLI-
NADA (85 kg/m3)
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85
kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME,
EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Escalera 1
baja a primera 5,43 5,43
primera a segunda 3,91 3,91
Escalera 2
baja a primera 3,46 3,46
primera a segunda 3,22 3,22

Total partida 5.3 ................................................................................. 16,02 .... 215,59 ........ 3.453,75

5.4 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA LOSAS (85
kg/m3)
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3)
y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y
EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Voladizo planta primera
1 65,60 0,40 0,15 3,94

-
Losa p.cubierta 1 4,05 1,95 0,25 1,97
-
Techo ascensor 1 2,10 1,90 0,25 1,00

Total partida 5.4 ................................................................................... 6,91 .... 206,23 ........ 1.425,05

5.5 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA JÁCENAS DE
CUELGUE
Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150
kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME
y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Vigas p.baja 1 17,25 17,25
Vigas p.primera 1 18,10 18,10
Vigas p.segunda 1 29,50 29,50
Vigas p.cubierta 1 27,55 27,55

Total partida 5.5 ................................................................................. 92,40 .... 283,93 ...... 26.235,13

5.6 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I PILAR ENCOFRADO METÁLICO
30x30 cm
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Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en pilares de 30x30 cm, i/p.p. de armadura (80
kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

P31 al P42 12 0,30 0,30 3,50 3,78

Total partida 5.6 ................................................................................... 3,78 .... 210,42 ........... 795,39

5.7 kg ACERO S275 JR SOPORTES
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para soportes , mediante uniones solda-
das; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base, presillas del mismo ma-
terial, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, se-
gún NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Pilares metalicos
P.baja 1 4.906,05 4.906,05
P.primera 1 7.666,00 7.666,00
P.segunda 1 8.487,00 8.487,00
P.cubierta 1 5.494,00 5.494,00
--
Refuerzo pilares existentes gimnasio
HEB 200 12 255,00 3.060,00

Total partida 5.7 .......................................................................... 29.613,05 ........ 1,72 ...... 50.934,45

5.8 u PLACA ANCLAJE S275 300x300x20 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

30 30,00

Total partida 5.8 ................................................................................. 30,00 ...... 31,20 ........... 936,00

5.9 m CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm
Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T de 19 cm de altura, recibido con mortero de
cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica. Cargadero de hormigón pretensado con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VF-1 5 1,60 8,00
VOB-1 9 1,60 14,40
VOB1+VF-1 2 1,60 3,20
VOB-2 8 2,90 23,20
VOB-1+VF-1+VOB-1 34 4,20 142,80
VOB-3+VF-2+VF-3 2 3,60 7,20
PE 1 2,70 2,70

Total partida 5.9 ............................................................................... 201,50 ...... 15,70 ........ 3.163,55

5.10 m2 TABLERO IPN-80 + 100x25x4 cm + CAPA COMPRESIÓN
Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m y rasillón machihembrado de 100x25x4
cm, capa de compresión de 2 cm de hormigón de dosificación 330 kg, elaborado en obra y mallazo de
acero #150x300x6 mm, i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelación, aplo-
mado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-16, CTE DB-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.

Zona rampa 1 21,25 3,00 63,75

Total partida 5.10 ................................................................................. 63,75 ...... 36,01 ........ 2.295,64

Total capítulo 5 ..................................................................................................................... 168.123,61



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 11

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

ALBAÑILERIA Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

6 ALBAÑILERIA

6.1 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

--FACHADA OESTE
PLANTA BAJA 1 28,70 3,75 107,63
huecos a deducir
vob-2 -1 2,60 1,30 -3,38
pe -1 2,40 3,60 -8,64
vob-1 -1 1,30 1,30 -1,69
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 1,30 -10,14
vf1 -1 1,30 1,30 -1,69
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 2 53,70 2,75 295,35
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -14 3,90 1,30 -70,98
vf1 -4 1,30 1,30 -6,76
vob-2 -2 2,60 1,30 -6,76
---
--FACHADA SUR
PLANTA BAJA 1 10,96 3,75 41,10
huecos a deducir
vob-1 -1 1,30 1,30 -1,69
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

2 10,96 2,75 60,28
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 1,30 -10,14
vob-1 -1 1,30 1,30 -1,69
---
--FACHADA ESTE
PLANTA BAJA 1 28,70 3,75 107,63
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 1,30 -10,14
vob-2 -1 2,60 1,30 -3,38
vob-1+vf1 -2 1,30 2,60 -6,76
pe -1 2,40 3,60 -8,64
vob-3+vf3+vf2 -1 3,30 2,25 -7,43
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

2 53,70 2,75 295,35
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -12 3,90 1,30 -60,84
vob-1 -6 1,30 1,30 -10,14
vob-2 -4 2,60 1,30 -13,52
vob-3+vf3+vf2 -1 3,30 2,25 -7,43
---
--FACHADA SUR
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 2 10,96 2,75 60,28
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 1,30 -10,14
---
DIVISIONES INTERIORES
PLANTA BAJA 1 6,00 4,25 25,50

2 2,05 4,25 17,43
2 1,80 4,25 15,30

PLANTA TIPO 2 6,00 3,25 39,00
4 2,05 3,25 26,65
4 1,80 3,25 23,40

Total partida 6.1 ............................................................................... 852,92 ...... 20,59 ...... 17.561,62

6.2 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR (2x13A)+70
c/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas
estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mí-
nimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanquei-
dad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido dedu-
ciendo huecos mayores a 2 m2.

--FACHADA OESTE
PLANTA BAJA 1 28,70 3,75 107,63
huecos a deducir
vob-2 -1 2,60 1,30 -3,38
pe -1 2,40 3,60 -8,64
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 1,30 -10,14
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 2 53,70 2,75 295,35
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -14 3,90 1,30 -70,98
vob-2 -2 2,60 1,30 -6,76
---
--FACHADA SUR
PLANTA BAJA 1 10,96 3,75 41,10
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

2 10,96 2,75 60,28
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 1,30 -10,14
---
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--FACHADA ESTE
PLANTA BAJA 1 28,70 3,75 107,63
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 1,30 -10,14
vob-2 -1 2,60 1,30 -3,38
vob-1+vf1 -2 1,30 2,60 -6,76
pe -1 2,40 3,60 -8,64
vob-3+vf3+vf2 -1 3,30 2,25 -7,43
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

2 53,70 2,75 295,35
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -12 3,90 1,30 -60,84
vob-2 -4 2,60 1,30 -13,52
vob-3+vf3+vf2 -1 3,30 2,25 -7,43
---
--FACHADA SUR
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 2 10,96 2,75 60,28
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 1,30 -10,14
---
DIVISIONES INTERIORES
PLANTA BAJA 1 6,00 4,25 25,50

2 2,05 4,25 17,43
2 1,80 4,25 15,30

PLANTA TIPO 2 6,00 3,25 39,00
4 2,05 3,25 26,65
4 1,80 3,25 23,40

Total partida 6.2 ............................................................................... 876,58 ...... 19,25 ...... 16.874,17

6.3 m2 T A B I Q U E  D O B L E  E S T .  S / A R R .  P Y L  P L A C A  E S T Á N D A R
(2x13A)+70+d+70+(2x13A) c/600 mm AISL. MW
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de doble estructura y placa múltiple, formado
por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas a cada lado ex-
terno de una estructura doble de acero galvanizado sin arriostrar, de canales horizontales de 70 mm
de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montan-
tes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique (en cada estructura) formado por pane-
les de lana mineral (MW), y cámara intermedia entre estructuras (d) de 5-10 mm de espesor. Total-
mente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavi-
vos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Válido como elemento de separa-
ción de unidades de uso diferente, o de estas con zonas comunes, recintos de instalaciones o de acti-
vidad. Separación de viviendas, habitaciones de hotel, hospitales, cuartos instalaciones, etc.

PLANTA BAJA
1 6,90 4,25 29,33
1 7,95 4,25 33,79
1 3,25 4,25 13,81
1 0,80 4,25 3,40
1 9,70 4,25 41,23
1 2,55 4,25 10,84

--
PLANTA TIPO

2 10,20 3,25 66,30
2 18,45 3,25 119,93
4 7,80 3,25 101,40
2 16,95 3,25 110,18
6 7,80 3,25 152,10
2 4,00 3,25 26,00
2 7,50 3,25 48,75
2 6,70 3,25 43,55
2 2,75 3,25 17,88

Total partida 6.3 ............................................................................... 818,49 ...... 33,23 ...... 27.198,42

6.4 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA (13H1+13A)+48+(2x13A)
c/400 mm AISL. MW
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 una placa hi-
drófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar
(Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A
según UNE EN 520) de 13 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de ca-
nales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de se-
paración a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado
por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de ins-
talaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxilia-
res. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.

PLANTA BAJA
1 3,30 4,25 14,03
1 1,55 4,25 6,59
1 4,30 4,25 18,28
1 7,50 4,25 31,88

--
PLANTA TIPO

2 2,15 3,25 13,98
2 1,75 3,25 11,38
2 3,40 3,25 22,10
2 0,65 3,25 4,23
2 2,20 3,25 14,30

---

Total partida 6.4 ............................................................................... 136,77 ...... 31,07 ........ 4.249,44

6.5 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. (13H1+13A)+48+(13A+13H1) c/400
mm AISL. MW
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Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 una placa hi-
drófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar
(Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación
de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del
tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel
Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, lim-
pieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructi-
vos del CTE.

PLANTA BAJA
2 2,20 4,25 18,70
1 3,20 4,25 13,60
1 1,40 4,25 5,95

--
PLANTA TIPO

2 2,05 3,25 13,33
4 1,30 3,25 16,90
6 2,05 3,25 39,98

Total partida 6.5 ............................................................................... 108,46 ...... 32,80 ........ 3.557,49

6.6 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR (2x13A)+48+(2x13A) c/400 mm
AISL. MW
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas es-
tándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de
acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una mo-
dulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el in-
terior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado míni-
mo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esqui-
nas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructi-
vos del CTE.

PLANTA BAJA
1 2,15 4,25 9,14
1 7,80 4,25 33,15

--
PLANTA TIPO

2 4,20 3,25 27,30
2 3,95 3,25 25,68

--

Total partida 6.6 ................................................................................. 95,27 ...... 29,35 ........ 2.796,17

6.7 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

Escalera 1
baja a primera 25 1,60 40,00
primera a segunda 20 1,60 32,00
--
Escalera 2
baja a primera 25 1,20 30,00
primera a segunda 20 1,20 24,00

Total partida 6.7 ............................................................................... 126,00 ...... 15,34 ........ 1.932,84

6.8 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos
LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Petos de cubierta
2 53,60 1,25 134,00
2 10,76 1,25 26,90

-
cerramiento caseton ascensor

2 2,10 2,00 8,40
2 1,90 2,00 7,60

-
Cerramiento posterior desde cimentacion a p.baja

1 10,30 3,50 36,05
1 35,64 3,50 124,74
2 3,50 3,50 24,50
1 28,70 3,50 100,45
1 10,60 3,50 37,10

--
petos acceso posterior

1 10,30 1,00 10,30
1 35,65 1,00 35,65
1 2,35 1,00 2,35

--
Formacion jardineras
zona posterior 1 28,35 0,70 19,85

1 1,00 0,70 0,70
zona patio 8 2,50 0,70 14,00

8 1,00 0,70 5,60
--
muros apoyo rampa exterior

1 21,35 2,00 42,70
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2 21,35 3,00 128,10
--

Total partida 6.8 ............................................................................... 758,99 ...... 16,66 ...... 12.644,77

6.9 u RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3 m2
Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.

VF-1 5 5,00
VOB-1 9 9,00
VOB1+VF-1 2 2,00
VOB-2 8 8,00
VOB-1+VF-1+VOB-1 34 34,00
VOB-3+VF-2+VF-3 2 2,00
PE 1 1,00

Total partida 6.9 ................................................................................. 61,00 ...... 80,82 ........ 4.930,02

6.10 m RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA MORTERO
Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada
y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.

Escalera 1
baja a primera 1 10,50 10,50
primera a segunda 1 9,30 9,30
Escalera 2
baja a primera 1 9,25 9,25
primera a segunda 1 8,20 8,20
Rampa exterior

4 18,20 72,80

Total partida 6.10 ............................................................................... 110,05 ...... 17,55 ........ 1.931,38

6.11 u AYUDAS ALBAÑILERÍA EDIFICIO COMPLETO
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicacio-
nes por bloque, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas
y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares

1 1,00

Total partida 6.11 ................................................................................... 1,00 11.635,58 ...... 11.635,58

Total capítulo 6 ..................................................................................................................... 105.311,90
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7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

7.1 m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de anda-
miaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

--FACHADA OESTE
PLANTA BAJA 1 28,70 28,70
huecos a deducir
vob-2 -1 2,60 -2,60
pe -1 2,40 -2,40
vob-1 -1 1,30 -1,30
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 -7,80
vf1 -1 1,30 -1,30
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 2 53,70 107,40
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -14 3,90 -54,60
vf1 -4 1,30 -5,20
vob-2 -2 2,60 -5,20
---
--FACHADA SUR
PLANTA BAJA 1 10,96 10,96
huecos a deducir
vob-1 -1 1,30 -1,30
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

2 10,96 21,92
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 -7,80
vob-1 -1 1,30 -1,30
---
--FACHADA ESTE
PLANTA BAJA 1 28,70 28,70
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 -7,80
vob-2 -1 2,60 -2,60
vob-1+vf1 -2 1,30 -2,60
pe -1 2,40 -2,40
vob-3+vf3+vf2 -1 3,30 -3,30
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

2 53,70 107,40
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -12 3,90 -46,80
vob-1 -6 1,30 -7,80
vob-2 -4 2,60 -10,40
vob-3+vf3+vf2 -1 3,30 -3,30
---
--FACHADA SUR
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 2 10,96 21,92
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 -7,80
---
DIVISIONES INTERIORES
PLANTA BAJA 1 6,00 6,00

2 2,05 4,10
2 1,80 3,60

PLANTA TIPO 2 6,00 12,00
4 2,05 8,20
4 1,80 7,20

Total partida 7.1 ............................................................................... 852,92 ........ 5,28 ........ 4.503,42

7.2 m2 SATE SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR FACHADAS
C/PANEL EPS 100 mm R=2,78 (m²K)/W
Sistema de Asilamiento Térmico Exterior en fachadas existentes consistente en la colocación de panel
de poliestireno de 100 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y alta resistencia a compresión
(>100 kPa), Euroclase E de reacción al fuego, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas,
una vez preparado y nivelado del soporte. Después de un periodo de espera de 24 horas se aplicará
una capa de regularización de adhesivo cementoso en el que se embeberá la malla de fibra de vidrio
aplicándose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla. A continuación se aplicará una im-
primación antes de la capa de mortero monocapa de terminación. Características del aislamiento aña-
dido, conductividad térmica=0,036 W/(mK) y e=0,10 m. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

--FACHADA OESTE
PLANTA BAJA 1 28,70 28,70
huecos a deducir
vob-2 -1 2,60 -2,60
pe -1 2,40 -2,40
vob-1 -1 1,30 -1,30
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 -7,80
vf1 -1 1,30 -1,30
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 2 53,70 107,40
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -14 3,90 -54,60
vf1 -4 1,30 -5,20
vob-2 -2 2,60 -5,20
---
--FACHADA SUR
PLANTA BAJA 1 10,96 10,96
huecos a deducir
vob-1 -1 1,30 -1,30
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

2 10,96 21,92
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huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 -7,80
vob-1 -1 1,30 -1,30
---
--FACHADA ESTE
PLANTA BAJA 1 28,70 28,70
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 -7,80
vob-2 -1 2,60 -2,60
vob-1+vf1 -2 1,30 -2,60
pe -1 2,40 -2,40
vob-3+vf3+vf2 -1 3,30 -3,30
--
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

2 53,70 107,40
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -12 3,90 -46,80
vob-1 -6 1,30 -7,80
vob-2 -4 2,60 -10,40
vob-3+vf3+vf2 -1 3,30 -3,30
---
--FACHADA SUR
PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 2 10,96 21,92
huecos a deducir
vob-1+vf1+vob-1 -2 3,90 -7,80
---
DIVISIONES INTERIORES
PLANTA BAJA 1 6,00 6,00

2 2,05 4,10
2 1,80 3,60

PLANTA TIPO 2 6,00 12,00
4 2,05 8,20
4 1,80 7,20

Petos de cubierta
2 53,60 1,25 134,00
2 10,76 1,25 26,90

Total partida 7.2 ............................................................................ 1.013,82 ...... 22,91 ...... 23.226,62

7.3 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y hori-
zontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarnicio-
nes de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

losas escaleras
2 18,30 36,60
2 12,30 24,60

--
hueco ascensor 2 1,80 14,50 52,20

2 1,60 14,50 46,40
1 1,80 1,60 2,88

--

Total partida 7.3 ............................................................................... 162,68 ........ 9,86 ........ 1.604,02

7.4 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos vertica-
les, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Petos de cubierta
2 53,60 1,25 134,00
2 10,76 1,25 26,90

-
cerramiento caseton ascensor

2 2,10 2,00 8,40
2 1,90 2,00 7,60

-
Cerramiento posterior desde cimentacion a p.baja

1 10,30 3,50 36,05
1 35,64 3,50 124,74
2 3,50 3,50 24,50
1 28,70 3,50 100,45
1 10,60 3,50 37,10

--
petos acceso posterior

2 10,30 1,00 20,60
2 35,65 1,00 71,30
2 2,35 1,00 4,70

--
Formacion jardineras
zona posterior 1 28,35 0,70 19,85

1 1,00 0,70 0,70
zona patio 8 2,50 0,70 14,00

8 1,00 0,70 5,60
--
muros apoyo rampa exterior

1 21,35 2,00 42,70
2 21,35 3,00 128,10

--

Total partida 7.4 ............................................................................... 807,29 ...... 13,62 ...... 10.995,29

7.5 m2 FALSO TECHO REGIST. PYL ACÚSTICO KNAUF DANOLINE PLAZA R
600x600x10 mm T15/T24 PERFIL VISTO
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Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, KNAUF Danoline Pla-
za R, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de la placa. Incorpora un
velo de fibra de vidrio en su dorso, acabado de placa liso sin perforaciones (R); instaladas sobre perfi-
lería vista de aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T24/38 y secundarios T24/32; suspendida
del forjado o elemento portante mediante varillas y cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para
su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios au-
xiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a
Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0-P.Baja
Acceso Zona Administrativa 1 2,52 2,52
Despacho Admon 1 1 10,62 10,62
Despacho Admon 2 1 14,85 14,85
Escalera 2 1 8,65 8,65
Hall y Escalera, distribuidor 1 58,08 58,08
Sala PB1 1 87,12 87,12
1-P.Primera
Escalera 2 1 3,40 3,40
Hall-Escalera 1 11,80 11,80
Pasillo Distribuidor 1 68,04 68,04
Sala P1.1 1 43,20 43,20
Sala P1.2 1 31,68 31,68
Sala P1.3 1 31,68 31,68
Sala P1.4 1 31,68 31,68
Sala P1.5 1 31,68 31,68
Sala P1.6 1 31,68 31,68
Sala P1.7 1 17,06 17,06
Sala P1.8 1 33,90 33,90
2-P.Segunda
Escalera 2 1 10,26 10,26
Hall-Escalera 1 22,32 22,32
Pasillo Distribuidor 1 68,04 68,04
Sala P2.1 1 43,20 43,20
Sala P2.2 1 31,68 31,68
Sala P2.3 1 31,68 31,68
Sala P2.4 1 31,68 31,68
Sala P2.5 1 31,68 31,68
Sala P2.6 1 31,68 31,68
Sala P2.7 1 17,06 17,06
Sala P2.8 1 33,90 33,90

Total partida 7.5 ............................................................................... 870,82 ...... 21,15 ...... 18.417,84

7.6 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ACÚSTICA 13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado de aisla-
miento acústico de 13 mm de espeso atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galva-
nizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1
ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspen-
siones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y
transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0-P.Baja
Acceso Zona Administrativa 1 3,52 3,52
Aseo Personal 1 4,44 4,44
C.Limpieza 1 3,81 3,81
Despacho Admon 1 1 1,11 1,11
Despacho Admon 2 1 2,41 2,41
Escalera 2 1 11,47 11,47
Hall, escalera, distribuidor 1 35,47 35,47
Sala PB1 1 12,10 12,10
WC-Público 1 1 6,02 6,02
WC-Público 2 1 6,04 6,04
1-P.Primera
Escalera 2 1 12,81 12,81
Hall-Escalera 1 20,94 20,94
Pasillo Distribuidor 1 29,32 29,32
Sala P1.1 1 17,82 17,82
Sala P1.2 1 14,58 14,58
Sala P1.3 1 14,58 14,58
Sala P1.4 1 14,97 14,97
Sala P1.5 1 14,58 14,58
Sala P1.6 1 6,17 6,17
Sala P1.7 1 4,83 4,83
Sala P1.8 1 2,59 2,59
WC 1 1 7,80 7,80
WC 2 1 6,83 6,83
WC 3 1 5,29 5,29
2-P.Segunda
Escalera 2 1 5,95 5,95
Hall-Escalera 1 10,47 10,47
Pasillo Distribuidor 1 29,16 29,16
Sala P2.1 1 17,77 17,77
Sala P2.2 1 14,61 14,61
Sala P2.3 1 14,61 14,61
Sala P2.4 1 15,05 15,05
Sala P2.5 1 14,61 14,61
Sala P2.6 1 6,19 6,19
Sala P2.7 1 4,83 4,83
Sala P2.8 1 2,59 2,59
WC 1 1 7,80 7,80
WC 2 1 6,83 6,83
WC 3 1 5,30 5,30

Total partida 7.6 ............................................................................... 415,27 ...... 17,90 ........ 7.433,33

7.7 m2 CORNISA PERIMETRAL DE FACHADA
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M2. Formación de cornisa de fachada, formada por revestimiento exterior mediante panel de cemento
Powerpanel H2O de la casa Fermacell, o similar. colocada sobre estructura auxiliar de Acero S275,
mediante perfiles conformados de tubo mediante union soldada, realizado según planos, Incluso p.p.
de anclaje a la estructura portante mediante placas de de acero de 150x150x10 mm. colocada me-
diante 4 anclajes quimicos tipo hilti. Completamente terminado.

Esquinas - cornisa vertical 4 5,20 0,90 18,72
cornisas horizontales 4 54,90 0,60 131,76

4 10,96 0,60 26,30

Total partida 7.7 ............................................................................... 176,78 .... 131,19 ...... 23.191,77

Total capítulo 7 ....................................................................................................................... 89.372,29
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8 SOLADOS Y ALICATADOS

8.1 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HETEREOGÉNEO ROLLO e=2 mm GERFLOR TA-
RALAY PREMIUM COMPACT
Pavimento vinílico GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT, de 2 mm de espesor calandrado,
prensado, sin cargas minerales, reforzado con una malla de fibra de vidrio. Capa de uso homogénea
prensada y calandrada de 1 mm de espesor de PVC puro con diseño no direccional en masa. Sumi-
nistrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3
(Grupo T). Indentación residual según EN 433 de 0,02 mm. Antiestático, con tratamiento fotorreticula-
do de laser UV PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda
la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes y otros productos químicos usados en el
sector de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida. Propiedades
acústicas: 8 dB absorción al ruido de impacto según EN ISO 717-2.  Instalado sobre solera dura, lisa,
seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y
4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requeri-
miento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Cla-
se 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10  g/m3 al cabo de 28 días se-
gún ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA): Inhibición del crecimiento se-
gún ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-
nes) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

0-P.Baja
Acceso Zona Administrativa 1 6,04 6,04
Despacho Admon 1 1 11,73 11,73
Despacho Admon 2 1 17,26 17,26
Escalera 2 1 20,12 20,12
Hall y Escalera 1 60,54 60,54
Pasillo Distribuidor 1 33,01 33,01
Sala PB1 1 99,22 99,22
--
1-P.Primera
Escalera 2 1 9,35 9,35
Hall-Escalera 1 17,10 17,10
Pasillo Distribuidor 1 97,36 97,36
Sala P1.1 1 61,02 61,02
Sala P1.2 1 46,26 46,26
Sala P1.3 1 46,26 46,26
Sala P1.4 1 46,65 46,65
Sala P1.5 1 46,26 46,26
Sala P1.6 1 37,85 37,85
Sala P1.7 1 21,89 21,89
Sala P1.8 1 36,49 36,49
--
2-P.Segunda
Escalera 2 1 9,35 9,35
Hall-Escalera 1 17,10 17,10
Pasillo Distribuidor 1 97,20 97,20
Sala P2.1 1 60,97 60,97
Sala P2.2 1 46,29 46,29
Sala P2.3 1 46,29 46,29
Sala P2.4 1 46,73 46,73
Sala P2.5 1 46,29 46,29
Sala P2.6 1 37,87 37,87
Sala P2.7 1 21,89 21,89
Sala P2.8 1 36,49 36,49

Total partida 8.1 ............................................................................ 1.180,88 ...... 23,10 ...... 27.278,33

8.2 m RODAPIÉ DM LACADO BLANCO
Rodapié de DM Lacado Blanco  en fábrica, de Canto Recto de 70 x 10 mm., clavado en paramentos,
s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en su longitud.

0-P.Baja
Acceso Zona Administrativa 1 11,26 11,26
Despacho Admon 1 1 13,89 13,89
Despacho Admon 2 1 16,65 16,65
Escalera 2 1 21,11 21,11
Hall y Escalera 1 38,49 38,49
Pasillo Distribuidor 1 32,14 32,14
Sala PB1 1 41,85 41,85
1-P.Primera
Escalera 2 1 18,01 18,01
Hall-Escalera 1 31,02 31,02
Pasillo Distribuidor 1 92,34 92,34
Sala P1.1 1 32,37 32,37
Sala P1.2 1 27,45 27,45
Sala P1.3 1 27,45 27,45
Sala P1.4 1 27,55 27,55
Sala P1.5 1 27,45 27,45
Sala P1.6 1 25,28 25,28
Sala P1.7 1 18,94 18,94
Sala P1.8 1 24,72 24,72
2-P.Segunda
Escalera 2 1 18,01 18,01
Hall-Escalera 1 31,03 31,03
Pasillo Distribuidor 1 92,35 92,35
Sala P2.1 1 32,36 32,36
Sala P2.2 1 27,46 27,46
Sala P2.3 1 27,46 27,46
Sala P2.4 1 27,57 27,57
Sala P2.5 1 27,46 27,46
Sala P2.6 1 25,29 25,29
Sala P2.7 1 18,94 18,94
Sala P2.8 1 24,72 24,72

Total partida 8.2 ............................................................................... 880,62 ........ 4,10 ........ 3.610,54

8.3 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 31x31 cm C/SOL
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Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido
con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecu-
tada.

0-P.Baja
Aseo Personal 1 4,44 4,44
C.Limpieza 1 3,81 3,81
WC-Público 1 1 6,02 6,02
WC-Público 2 1 6,04 6,04
--
1-P.Primera
WC 1 1 7,80 7,80
WC 2 1 6,83 6,83
WC 3 1 5,29 5,29
--
2-P.Segunda
WC 1 1 7,80 7,80
WC 2 1 6,83 6,83
WC 3 1 5,30 5,30

Total partida 8.3 ................................................................................. 60,16 ...... 41,55 ........ 2.499,65

8.4 m2 ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm NATURAL
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm acabado en color o imitación
piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesa-
das C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste,
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN
13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0-P.Baja
Aseo Personal 1 9,14 3,60 32,90
C.Limpieza 1 7,87 3,60 28,33
WC-Público 1 1 9,87 3,60 35,53
WC-Público 2 1 9,90 3,60 35,64
1-P.Primera
WC 1 1 11,74 2,70 31,70
WC 2 1 10,80 2,70 29,16
WC 3 1 9,26 2,70 25,00
2-P.Segunda
WC 1 1 11,73 2,70 31,67
WC 2 1 10,80 2,70 29,16
WC 3 1 9,27 2,70 25,03

Total partida 8.4 ............................................................................... 304,12 ...... 25,48 ........ 7.748,98

8.5 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=10 cm COLOR CARTA
Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de hormigón impreso HA-25/P/20 IIa, de 10 cm
de espesor, color a elegir sobre carta de colores estándar del fabricante, sobre terreno natural, enca-
chado, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desenco-
frado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura de-
corativa mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 4,5 kg/m2); alisado manual; espolvoreo de desmol-
deante coloreado (rendimiento aprox. 0,20 kg/m2); marcado de pavimento con moldes decorativos con
diseño a elegir; corte de juntas de dilatación / retracción; limpieza de pavimento con agua a presión; y
aplicación de capa de protección y curado de resina de acabado. Totalmente realizado; i/p.p. de lámi-
na de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, aditivo de fi-
bra de polipropileno y limpieza. Productos y aditivos del hormigón con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie ejecutada.

PL. BAJA
Zonas exteriores

1 35,35 3,75 132,56
1 3,10 6,60 20,46

-
Zona rampa 1 21,25 3,00 63,75

Total partida 8.5 ............................................................................... 216,77 ...... 14,08 ........ 3.052,12

8.6 m PELDAÑO PAVIMENTO VINÍLICO DE ESCALERAS e=3,35 mm GERFLOR
TARASTEP
Peldaño con revestimiento vinílico en escaleras GERFLOR TARASTEP, de 3,35 mm de espesor,
acústico, multicapa, armado con fibra de vidrio, de 1 m de ancho. Para un desarrollo máximo del pel-
daño de 60 cm de ancho. Constituido por una capa de uso transparente, calandrada y prensada, de
PVC puro, sin cargas minerales, de 0,85 mm de espesor, sobre subcapa de espuma. Resistencia a la
abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al punzonamiento según EN
433 de 0,11 mm. Incluye una cantonera integrada, estriada y de color contrastado. Aislamiento a rui-
dos de impacto de 17 dB según EN ISO 717-2. Instalado sobre escalón duro, liso, seco (3% máximo
de humedad), plano y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4);  fijado con el ad-
hesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resisten-
cia al fuego (Cfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 2. Emisión de
Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100  g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6.
Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

baja a primera 25 1,60 40,00
primera a segunda 20 1,60 32,00
--
Escalera 2
baja a primera 25 1,20 30,00
primera a segunda 20 1,20 24,00

Total partida 8.6 ............................................................................... 126,00 ...... 30,42 ........ 3.832,92

8.7 m2 RECRECIDO MORTERO ANHIDRITA CA-C25-F5 AGILIA SUELO A TÉRMI-
CO S.RADIANTE VERTIDO BOMBA
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Recrecido de mortero autonivelante base anhidrita CA-C25-F5 Agilia Suelo A Térmico de LafargeHol-
cim con tecnología Thermio de LafargeHolcim sobre suelo radiante (2 cm por encima de tubos en ca-
lefacción de suelo radiante), de conductividad térmica 2,02 W/mK, 25 MPa de resistencia a compre-
sión a 28 días, de resistencia a flexión 5 MPa de hasta 300 m2 sin juntas, fluidez 27±2 cm (medición
con etalómetro LafargeHolcim) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bom-
beo por Aplicadores certificados por LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo A, me-
dido superficie realmente ejecutada.

0-P.Baja
Acceso Zona Administrativa 1 6,04 6,04
Despacho Admon 1 1 11,73 11,73
Despacho Admon 2 1 17,26 17,26
Escalera 2 1 20,12 20,12
Hall y Escalera 1 60,54 60,54
Pasillo Distribuidor 1 33,01 33,01
Sala PB1 1 99,22 99,22
--
1-P.Primera
Escalera 2 1 9,35 9,35
Hall-Escalera 1 17,10 17,10
Pasillo Distribuidor 1 97,36 97,36
Sala P1.1 1 61,02 61,02
Sala P1.2 1 46,26 46,26
Sala P1.3 1 46,26 46,26
Sala P1.4 1 46,65 46,65
Sala P1.5 1 46,26 46,26
Sala P1.6 1 37,85 37,85
Sala P1.7 1 21,89 21,89
Sala P1.8 1 36,49 36,49
--
2-P.Segunda
Escalera 2 1 9,35 9,35
Hall-Escalera 1 17,10 17,10
Pasillo Distribuidor 1 97,20 97,20
Sala P2.1 1 60,97 60,97
Sala P2.2 1 46,29 46,29
Sala P2.3 1 46,29 46,29
Sala P2.4 1 46,73 46,73
Sala P2.5 1 46,29 46,29
Sala P2.6 1 37,87 37,87
Sala P2.7 1 21,89 21,89
Sala P2.8 1 36,49 36,49

Total partida 8.7 ............................................................................ 1.180,88 ...... 12,59 ...... 14.867,28

8.8 m2 RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río (M-2,5) de 4 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003.

0-P.Baja
Aseo Personal 1 4,44 4,44
C.Limpieza 1 3,81 3,81
WC-Público 1 1 6,02 6,02
WC-Público 2 1 6,04 6,04
--
1-P.Primera
WC 1 1 7,80 7,80
WC 2 1 6,83 6,83
WC 3 1 5,29 5,29
--
2-P.Segunda
WC 1 1 7,80 7,80
WC 2 1 6,83 6,83
WC 3 1 5,30 5,30

Total partida 8.8 ................................................................................. 60,16 ........ 9,26 ........... 557,08

Total capítulo 8 ....................................................................................................................... 63.446,90
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9 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION

9.1 m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 160 mm
CON GRAVA
Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesada de grava, constituida por: for-
mación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámi-
na separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base
de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no ad-
herida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de be-
tún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la ante-
rior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de
aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado por doble panel
de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/mꞏK); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de
fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. To-
talmente terminada; i/p.p. de solapes encuentros con paramentos, encuentros con sumideros  y jun-
tas. Compatible con cubiertas C5 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia
térmica: U=0,2151 W/(m²ꞏK), sin contar capa soporte.

Cubierta
1 53,60 10,76 576,74

Total partida 9.1 ............................................................................... 576,74 ...... 54,43 ...... 31.391,96

9.2 m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE BICAPA PARA SOLAR
Cubierta plana invertida transitable, preparada para solar, constituida por: formación de pendientes
mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro
geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún mo-
dificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en
puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) arma-
do con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separado-
ra de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de tendido de
mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, preparado para solar mediante mortero adhesivo o similar.
Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, encuentros con paramentos, encuentros con sumideros y jun-
tas.

PL. BAJA
terraza acceso posterior 1 35,35 3,75 132,56

1 3,10 6,60 20,46

Total partida 9.2 ............................................................................... 153,02 ...... 50,82 ........ 7.776,48

9.3 m2 IMPERMEABILIZACIÓN JARDINERA C/MORTERO HIDRAÚLICO
Impermeabilización de jardinera (por mm de espesor) con mortero hidraúlico formulado a base de ce-
mento, áridos seleccionados y resinas impermeabilizantes, aplicado en dos capas con direcciones cru-
zadas mediante brocha o rodillo; i/limpieza del soporte y ligera humectación del mismo. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4 2,12 8,48
4 6,50 0,80 20,80
1 19,60 0,80 15,68
1 57,50 0,80 46,00

Total partida 9.3 ................................................................................. 90,96 ........ 7,09 ........... 644,91

Total capítulo 9 ....................................................................................................................... 39.813,35
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10 CARPINTERIA DE MADERA

10.1 u PUERTA CORREDERA  LISA 1H HERRAJES LATÓN
Puerta de paso corredera de una hoja ciega lisa de madera maciza recubierta de melamina color a de-
finir por D.F., canteda 4 cantos, con hoja de 4 cm. de espesor y dimensiones 825x2030 mm, suminis-
trada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas con melamina, y kit de revestimiento de puerta co-
rredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos travesa-
ños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de latón, colocada empotrada
en tabique de placa de yeso con armazón incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxilia-
res.

PC-1 4 4,00

Total partida 10.1 ................................................................................... 4,00 .... 402,96 ........ 1.611,84

10.2 u PUERTA PASO LISA 1 HOJA 725 mm HERRAJES LATÓN
Puerta de paso ciega de madera practicable, formada por hoja lisa de madera maciza recubierta de
melamina color a elegir por D.F. canteda 4 cantos, con hoja de 4 cm. de espesor y con hoja de dimen-
siones 725x2030 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas acabados en melami-
na del mismo color, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pi-
no de dimensiones 70x30 mm. Incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste fi-
nal. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

P.A.1 10 10,00

Total partida 10.2 ................................................................................. 10,00 .... 171,20 ........ 1.712,00

10.3 u PUERTA PASO LISA 1 HOJA 825 mm HERRAJES LATÓN
Puerta de paso ciega de madera practicable, formada por hoja lisa de madera maciza recubierta de
melamina color a elegir por D.F. canteda 4 cantos, con hoja de 4 cm. de espesor y con hoja de dimen-
siones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas acabados en melami-
na del mismo color, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pi-
no de dimensiones 70x30 mm. Incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste fi-
nal. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

P.A.2 8 8,00

Total partida 10.3 ................................................................................... 8,00 .... 171,20 ........ 1.369,60

10.4 u PUERTA PASO LISA 1 HOJA 1000 mm C/VIDRIO Y FIJO SUPERIOR
Puerta de paso practicable de madera, formada por hoja lisa con 1 vidrio de madera maciza recubierta
de melamina color a elegir por D.F. canteda 4 cantos, con hoja de 4 cm. de espesor y con hoja de di-
mensiones 1000x2030 mm, y marco superior ventanal fijo para acristalar de 1000x600 mm., suminis-
trada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas acabados en melamina del mismo color, junquillos
de 2x2 cm, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de di-
mensiones 70x30 mm. Incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final. To-
talmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

P.A.3 16 16,00

Total partida 10.4 ................................................................................. 16,00 .... 233,01 ........ 3.728,16

10.5 u PUERTA PASO 2 HOJAS 925 mm. C/ 1 VIDRIO Y FIJO SUPERIOR
Puerta de paso practicable de madera, formada por 2 hojas lisas con 1 vidrio de madera maciza recu-
bierta de melamina color a elegir por D.F. canteda 4 cantos, con hoja de 4 cm. de espesor y con 2 ho-
jas de dimensiones totales 1950x2030 mm, y marco superior ventanal fijo para acristalar de 1950x600
mm., suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas acabados en melamina del mismo co-
lor, junquillos de 2x2 cm, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco
de pino de dimensiones 70x30 mm. Incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y
ajuste final. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

P.A.4 1 1,00

Total partida 10.5 ................................................................................... 1,00 .... 437,75 ........... 437,75

Total capítulo 10 ......................................................................................................................... 8.859,35
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11 CARPINTERIA DE ALUMINIO

11.1 u VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO VF-1
Suministro y montaje de ventana tipo VF-1 de aluminio con marco con RPT de 45 mm de sección de 1
hoja fija, de aluminio lacado color de 60 micras, de 130x130 cm de medidas totales. Con una transmi-
tancia térmica de la carpintería máxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas. Elaborada en ta-
ller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua
según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

5 5,00

Total partida 11.1 ................................................................................... 5,00 .... 156,34 ........... 781,70

11.2 u VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO VOB-1
Suministro y montaje de ventana tipo VOB-1 oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 45 mm
de sección de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 130x130 cm de medidas totales. Con
una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y he-
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según
Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4;  es tanqueidad a l  agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herra-
jes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 14351-1.

9 9,00

Total partida 11.2 ................................................................................... 9,00 .... 395,17 ........ 3.556,53

11.3 u VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO VOB-1+VF-1
Suministro y montaje de ventana tipo VOB-1+VF-1 de aluminio con marco con RPT de 45 mm de sec-
ción, de aluminio lacado color de 60 micras, compuesto por ventanal fijo inferior y ventana osciloba-
tiente de 130x260 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima
U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada
en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad
al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

2 2,00

Total partida 11.3 ................................................................................... 2,00 .... 529,50 ........ 1.059,00

11.4 u VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO VOB-2
Suministro y montaje de ventana tipo VOB-2 oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 45 mm
de sección de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 260x130 cm de medidas totales. Con
una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y he-
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según
Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4;  es tanqueidad a l  agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herra-
jes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 14351-1.

8 8,00

Total partida 11.4 ................................................................................... 8,00 .... 762,09 ........ 6.096,72

11.5 u V E N T A N A  A L U M I N I O  L A C A D O  C O L O R  R P T  4 5  m m .  T I P O
VOB-1+VF-1+VOB-1
Suministro y montaje de ventana tipo VOB-1+VF-1+VOB-1 de aluminio con marco con RPT de 45 mm
de sección de 3 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, compuesto por 2 ventanas laterales osi-
lobatientes de 130x130 cm y ventana central fija de 130x130 cm, y una dimension total de 390x130
cm. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herra-
jes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 14351-1.

34 34,00

Total partida 11.5 ................................................................................. 34,00 .... 900,02 ...... 30.600,68

11.6 u V E N T A N A  A L U M I N I O  L A C A D O  C O L O R  R P T  4 5  m m .  T I P O
VOB-3+VF-2+VF-3
Suministro y montaje de ventana tipo VOB-3+VF-2+VF-3 de aluminio con marco con RPT de 45 mm
de sección de 3 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, compuesto por 1 ventana osilobatiente
de 130x113 cm, ventana inferior fija de 130x113 cm. y ventana lateral fija de 200x225 cm, y una di-
mension total de 330x225 cm. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=1,30
W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller,
totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua se-
gún Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.
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2 2,00

Total partida 11.6 ................................................................................... 2,00 .... 812,33 ........ 1.624,66

11.7 u PUERTA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO PE
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 45 mm de sección de 2
hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 240x230 cm y ventana fija superior de 240x130 cm,
con una dimension total del hueco de 240x360 cm. Con una transmitancia térmica de la carpintería
máxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Ela-
borada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; es-
tanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final
en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

2 2,00

Total partida 11.7 ................................................................................... 2,00 . 1.166,31 ........ 2.332,62

11.8 m2 CELOSÍA LAMA ORIENTABLE VENTANAS
Celosia de aluminio de lamas orientables colocada en huecos de ventana, realizado a base de perfiles
extrusionados con aleación especial 6063, tratamiento térmico T-5 y acabado superficial lacado en el
mismo color que la carpinteria. La perfilería será en forma de ala de avión de 200x30 cm, estando co-
locados horizontalmente. Incluso p.p anclajes necesarios así como la perfilería base realizada con per-
files de sección rectangular y anclada convenientemente a los forjados del edificio o a la estructura
portante. Todo ello realizado, según planos y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO
9001.

VF-1 5 1,30 1,30 8,45
VOB-1 9 1,30 1,30 15,21
VOB1+VF-1 2 1,30 2,60 6,76
VOB-2 8 2,60 1,30 27,04
VOB-1+VF-1+VOB-1 34 3,90 1,30 172,38
VOB-3+VF-2+VF-3 2 3,30 2,25 14,85

Total partida 11.8 ............................................................................... 244,69 .... 201,73 ...... 49.361,31

11.9 m2 CELOSÍA ALUMINIO LAMA FIJA FACHADA
M2.Celosia exterior de aluminio de lamas fijas en fachada, formado por modulos de lamas fijas en for-
ma de ala de avion, con unas dimensiones totales de modulo de 4,90 x2,20 m, colocado sobre estruc-
tura auxiliar de Acero S275, mediante perfiles conformados de tubo mediante union soldada, realizado
según planos, Incluso p.p. de anclaje a la estructura portante mediante soldadura a los pilares metali-
cos. Acabado lacado en color a definir por D.F. de toda la estructura. Totalmente montado

Celosias fachada
2 10,70 2,20 47,08
4 24,60 2,20 216,48

Total partida 11.9 ............................................................................... 263,56 .... 126,65 ...... 33.379,87

Total capítulo 11 ..................................................................................................................... 128.793,09
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12 CERRAJERIA

12.1 m BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=100 cm
Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frío de sección circular en bastidor y montan-
tes de D=50 mm con bordes curvados (R=100 mm), rodapié inferior en chapa de ancho 100 mm le-
vantado 40 mm sobre el nivel del pavimento, y doble pasamanos de tubo circular D=50 mm colocados
a 70 y 100 cm de altura respectivamente, unidos en su inicio y final con prolongación en forma redon-
deada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Elaboración de barandilla en taller y
montaje en obra; incluyendo p.p. de imprimación antioxidante. Barandilla apta para escuelas infantiles,
centros de enseñanza primaria e itinerarios accesibles, conforme CTE DB SUA-1.

Escalera 1
baja a primera 1 10,50 10,50
primera a segunda 1 9,30 9,30
Escalera 2
baja a primera 1 9,25 9,25
primera a segunda 1 8,20 8,20
Rampa exterior

4 18,20 72,80

Total partida 12.1 ............................................................................... 110,05 ...... 87,27 ........ 9.604,06

12.2 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1000x2030 mm
Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta in-
tumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvani-
zado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana
de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en
obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a
UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puer-
ta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No
incluye ni ayudas ni recibidos.

3 3,00
1 1,00

Total partida 12.2 ................................................................................... 4,00 .... 124,18 ........... 496,72

12.3 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1200x2030 mm
Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1200x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta in-
tumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvani-
zado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana
de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en
obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a
UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puer-
ta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No
incluye ni ayudas ni recibidos.

2 2,00

Total partida 12.3 ................................................................................... 2,00 .... 156,99 ........... 313,98

12.4 u PARTICIÓN VIDRIADA PROTECCIÓN FUEGO EI2-60
Sistema de compartimentación resistente al fuego REI= 60 minutos, de dimensiones totales
1400x2700 mm, formada por  par t ic ión t ransparente mediante  v idr ios  in tumescentes
PROMAGLAS®-F1 compuesta por dos vidrios templados con gel intumescente en su interior reactivo
a las altas temperaturas, para alturas de hasta 5 metros y de transmisión lumínica del 84%, coef. de
transmisión de calor 4,4 W/mºK y reducción del sonido de 46 dB, sistema de 44 de espesor, tratamien-
to de juntas a testa, marco de soporte de acero , incluso ensayos marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Medida la unidad instalada.

VF-4 2 2,00

Total partida 12.4 ................................................................................... 2,00 . 1.743,85 ........ 3.487,70

12.5 m VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5 mm a=40 cm
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm y 40 cm de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su lon-
gitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VF-1 5 1,30 6,50
VOB-1 9 1,30 11,70
VOB1+VF-1 2 1,30 2,60
VOB-2 8 2,60 20,80
VOB-1+VF-1+VOB-1 34 3,90 132,60
VOB-3+VF-2+VF-3 2 3,30 6,60

Total partida 12.5 ............................................................................... 180,80 ...... 29,45 ........ 5.324,56

12.6 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, con go-
terón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina
Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Petos de cubierta
2 53,60 107,20
2 10,76 21,52

-
cerramiento caseton ascensor

2 2,10 4,20
2 1,90 3,80

-
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petos acceso posterior
1 10,30 10,30
1 35,65 35,65
1 2,35 2,35

--
Formacion jardineras
zona posterior 1 28,35 28,35

1 1,00 1,00
zona patio 8 2,50 20,00

8 1,00 8,00
--

Total partida 12.6 ............................................................................... 242,37 ...... 14,39 ........ 3.487,70

Total capítulo 12 ....................................................................................................................... 22.714,72
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13 VIDRIOS

13.1 m2 CLIMALIT PLUS COOL-LITE ST 150 NEUTRO 6/12,14,16/44.2
Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR
de 6 mm con capa de control solar COOL-LITE ST 150; y vidrio interior laminar SGG STADIP PRO-
TECT 44.2 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2
PVB; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 12,14 ó16 mm de espe-
sor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neu-
tra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Nivel de seguridad de uso NPD/1B1 según norma UNE EN 12600.

VF-1 5 1,30 1,30 8,45
VOB-1 9 1,30 1,30 15,21
VOB1+VF-1 2 1,30 2,60 6,76
VOB-2 8 2,60 1,30 27,04
VOB-1+VF-1+VOB-1 34 3,90 1,30 172,38
VOB-3+VF-2+VF-3 2 3,30 2,25 14,85
PE 1 2,40 3,60 8,64

Total partida 13.1 ............................................................................... 253,33 ...... 86,01 ...... 21.788,91

13.2 m2 SECURIT INCOLORO 6 mm
Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos.

Carpinteria interior
PA3 16 1,00 0,60 9,60
PA4 1 1,95 0,60 1,17

Total partida 13.2 ................................................................................. 10,77 ...... 38,60 ........... 415,72

Total capítulo 13 ....................................................................................................................... 22.204,63
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14 INSTALACION FONTANERIA

14.1 ACOMETIDA Y CONTADOR

14.1.1 UD ACOMETIDA RED 1 1/2"-50 mm. POLIET.
Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería
de polietileno de 1 1/2" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión,
machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1 1/2", tapa de registro ex-
terior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Total partida 14.1.1 ................................................................................... 1,00 .... 215,05 ........... 215,05

14.1.2 UD CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1 1/2"
Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1 1/2" en armario o centralización, incluso
p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especia-
les, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Total partida 14.1.2 ................................................................................... 1,00 .... 155,74 ........... 155,74

Total capítulo 14.1 ............................................................................................................................ 370,79

14.2 TUBERIAS

14.2.1 ml AISLAMIENTO COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMETRICA 12
mm
Coquilla de espuma elastomérica, de 12 mm de diámetro interior, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada

Total partida 14.2.1 ................................................................................. 14,13 ...... 10,25 ........... 144,83

14.2.2 ml AISLAMIENTO COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMETRICA 22
mm
Coquilla de espuma elastomérica, de 22 mm de diámetro interior, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada

Total partida 14.2.2 ................................................................................. 74,23 ...... 12,57 ........... 933,07

14.2.3 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 12 mm. 3/8"
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, de-
más accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=13 mm., totalmente instalada segun CTE/ DB-HS 4 su-
ministro de agua.

Total partida 14.2.3 ................................................................................. 37,59 ........ 4,05 ........... 152,24

14.2.4 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 15 mm. 1/2"
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, de-
más accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 su-
ministro de agua.

Total partida 14.2.4 ................................................................................... 1,76 ........ 4,27 ............... 7,52

14.2.5 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm. 1"
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 20-22 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y de-
más accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=23 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 su-
ministro de agua.

Total partida 14.2.5 ............................................................................... 113,51 ........ 5,73 ........... 650,41

14.2.6 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 28 mm. 1 1/4"
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 26-28 mm.,(un milimetro de pared), i/codos, manguitos y de-
más accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=29 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 su-
ministro de agua.

Total partida 14.2.6 ................................................................................... 3,98 ........ 7,77 ............. 30,92

14.2.7 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 35 mm. 1 1/2"
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 33-35 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y de-
más accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=36 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 su-
ministro de agua.

Total partida 14.2.7 ................................................................................. 56,23 ...... 12,28 ........... 690,50

Total capítulo 14.2 ......................................................................................................................... 2.609,49

14.3 VALVULAS Y LLAVES

14.3.1 UD LLAVE DE ESFERA 3/4"
Ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660.
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Total partida 14.3.1 ................................................................................. 25,00 ........ 6,65 ........... 166,25

14.3.2 UD LLAVE ESFERA 3/8"
Ud. Llave de esfera de 3/8" de latón especial s/DIN 17660.

Total partida 14.3.2 ................................................................................. 34,00 ........ 7,50 ........... 255,00

14.3.3 UD LLAVE DE ESFERA 1/2"
Ud. Llave de esfera de 1/2" de latón especial s/DIN 17660.

Total partida 14.3.3 ................................................................................... 4,00 ........ 5,44 ............. 21,76

14.3.4 UD LLAVE DE ESFERA 1"
Ud. Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.

Total partida 14.3.4 ................................................................................... 2,00 ........ 7,43 ............. 14,86

14.3.5 UD LLAVE DE ESFERA 1 1/2"
Ud. Llave de esfera de 1 1/2" de latón especial s/DIN 17660.

Total partida 14.3.5 ................................................................................... 2,00 ...... 12,60 ............. 25,20

Total capítulo 14.3 ............................................................................................................................ 483,07

14.4 APARATOS SANITARIOS

14.4.1 u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, cons-
truido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería.
Medida la cantidad ejecutada.

Total partida 14.4.1 ................................................................................. 13,00 ...... 93,83 ........ 1.219,79

14.4.2 u LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO
Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m, pe-
destal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insi-
nuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado
y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Total partida 14.4.2 ................................................................................. 13,00 ...... 58,59 ........... 761,67

14.4.3 u PILETA LAVADERO PORC. VITRIF. 0,60x0,45 m BLANCO
Pileta lavadero de porcelana vitrificada, en color blanco, de 0,60x0,45 m, con rebosadero integral y ori-
ficios de desagüe, construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación,sellado y
ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Total partida 14.4.3 ................................................................................... 1,00 ...... 51,74 ............. 51,74

Total capítulo 14.4 ......................................................................................................................... 2.033,20

14.5 DEPOSITO -GRUPO DE PRESION

14.5.1 UD GRUPO PRESIÓN
Ud. Grupo hidroneumático completo de presión, compuesto por: bancada de chapa galvanizada sobre
neopreno, 2 bombas de impulsión en paralelo Grudfos Hydro 1000 ó similar de 2 CV hasta h=25 m.,
todas las partes en contacto con el agua de acero inoxidable, y cuadro de control y mando con con
protección IP-54 incluyendo: interruptor seleccionador general, protección diferencial y magnetotérmi-
ca, fusibles, arrancadores estrella/triángulo, alternancia electrónica secuencial,variador de velocidad y
transductor de presión, piloto rojo de avería, piloto rojo de falta de agua, 2 pilotos verdes de bomba en
funcionamiento, conmutador de bomba 0-marcha-automático; automatismo con activación periodica
para recirculación de agua y consumo de la almacenada, vaso de expansión de membrana de 300 l.
de acero de chapa galvanizado interior y exterior timbrado, presostato con manómetro, todo ello cone-
xionado i/ llaves de esfera de distintos diametros, racores, válvula antiretorno de 2" y tubería de acero
galvanizado de 2", totalmente instalado.

Total partida 14.5.1 ................................................................................... 1,00 . 3.461,64 ........ 3.461,64

14.5.2 UD DEPÓSITO CIRCULAR DE PVC  3000 L.
Ud. Instalación de depósito circular de fibra de vidrio de 3.000 l. de capacidad, con tapa del mismo
material, i/llaves de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y grifo de latón de 1/2", total-
mente instalado.

Total partida 14.5.2 ................................................................................... 1,00 .... 367,73 ........... 367,73

Total capítulo 14.5 ......................................................................................................................... 3.829,37

Total capítulo 14 ......................................................................................................................... 9.325,92
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15 INSTALACION ACS (SOLAR/AEROTERMIA)

15.1 u auroMATIC 560 - centralita de control para instalaciones de ener

Total partida 15.1 ................................................................................... 1,00 .... 158,35 ........... 158,35

15.2 UD VÁLV. DE SEGURIDAD, 3 Kg/cm2, 1/2"

Total partida 15.2 ................................................................................... 5,00 .... 154,54 ........... 772,70

15.3 UD VÁLVULA DE SEGURIDAD, 3 Kg/cm2, 1"

Total partida 15.3 ................................................................................... 1,00 ...... 43,96 ............. 43,96

15.4 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1"

Total partida 15.4 ................................................................................... 2,00 ...... 21,45 ............. 42,90

15.5 UD VÁLVULA DE BOLA 1"

Total partida 15.5 ................................................................................. 10,00 ...... 22,31 ........... 223,10

15.6 UD VÁLVULA DE BOLA 1/2"

Total partida 15.6 ................................................................................. 10,00 ...... 16,04 ........... 160,40

15.7 UD FILTRO LATÓN 1/2"

Total partida 15.7 ................................................................................... 2,00 ...... 32,74 ............. 65,48

15.8 ml TUB. COBRE 22 x 20 mm, PRIMARIO

Total partida 15.8 ................................................................................. 57,87 ...... 28,73 ........ 1.662,61

15.9 ml TUB. COBRE 28 x 26 mm, PRIMARIO

Total partida 15.9 ................................................................................. 17,39 ...... 32,41 ........... 563,61

15.10 ml TUB. COBRE 35 x 33 mm, PRIMARIO

Total partida 15.10 ................................................................................. 53,22 ...... 37,05 ........ 1.971,80

15.11 UD VASO DE EXPANSIÓN 100 LITROS

Total partida 15.11 ................................................................................... 1,00 .... 211,01 ........... 211,01

15.12 UD CAPT. SOLAR TÉRM. VAILLANT VFK 125

Total partida 15.12 ................................................................................. 13,00 .... 341,88 ........ 4.444,44

15.13 UD CIRCULADOR GRUNDFOS UPS 25-40

Total partida 15.13 ................................................................................... 2,00 .... 210,27 ........... 420,54

15.14 UD INTERACUMULADOR MV-2500-SB

Total partida 15.14 ................................................................................... 1,00 . 4.714,45 ........ 4.714,45

15.15 UD PURGADOR AUTOMÁTICO C/LLAVE
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Total partida 15.15 ................................................................................... 1,00 ...... 33,73 ............. 33,73

15.16 UD INTERCAMB. SEDICAL, UFP-32/39, 1"

Total partida 15.16 ................................................................................... 1,00 . 1.390,39 ........ 1.390,39

15.17 u EKHBRD011ADY1 - hidrokit (ud.int.) trifásico solo calefacción

Total partida 15.17 ................................................................................... 1,00 . 2.518,65 ........ 2.518,65

15.18 u EKRP1HBAA - placa para telemando y señalización

Total partida 15.18 ................................................................................... 1,00 ...... 92,29 ............. 92,29

15.19 u EKDVCPLT3HX - kit de conexión EKHWP300B

Total partida 15.19 ................................................................................... 1,00 .... 171,25 ........... 171,25

15.20 u ERSQ011AV1 - unidad exterior monofásica

Total partida 15.20 ................................................................................... 1,00 . 2.171,85 ........ 2.171,85

Total capítulo 15 ....................................................................................................................... 21.833,51
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16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

16.1 DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para edificio, delimitada entre la
caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección general, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x240+1x120 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada.

16.1.1 Instalación de enlace

Instalación de enlace RED - EDIFICIO 1 40,00 40,00

Total partida 16.1.1 ................................................................................. 40,00 ...... 72,18 ........ 2.887,20

Total capítulo 16.1 ......................................................................................................................... 2.887,20

16.2 INST. INTERIOR

16.2.1 UD Cuadros Eléctricos

1 1,00

Total partida 16.2.1 ................................................................................... 1,00 27.171,31 ...... 27.171,31

16.2.2 UD Puesta a tierra equipotencial
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 210 m de cable conduc-
tor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-
cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, la línea de enlace de toma de tierra de los pilares
de hormigón se conectará a 24 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado
con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima
de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comproba-
ción y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.

CIMENTACIÓN 1 1,00

Total partida 16.2.2 ................................................................................... 1,00 . 1.173,16 ........ 1.173,16

16.2.3 UD Un (1) p.l. accionado por 1 interruptor
Un (1) punto de luz en pared o techo,  accionado por 1 interruptor,  incluso mecanismo completo mar-
ca Simon 31 o equivalente aprobado por D.F., construido según NTE/IEB., p/p de línea H07Z-K, 3 x (1
x 1.5 mm2) canalizada bajo tubo PVC Forroplast de 16 mm, empotrado en pared y/o techo, totalmente
instalado.

AD.1 3 3,00
AD.2 2 2,00
AZ.3 1 1,00
AS.1 16 16,00
AS.2 16 16,00

Total partida 16.2.3 ................................................................................. 38,00 ...... 23,67 ........... 899,46

16.2.4 UD Un (1) p.l. accionado por 1 interruptor estanco
Un (1) punto de luz en pared o techo estanco,  accionado por 1 interruptor,  incluso mecanismo com-
pleto marca Simon 31 o equivalente aprobado por D.F., construido según NTE/IEB., p/p de línea
H07Z-K, 3 x (1 x 1.5 mm2) canalizada bajo tubo PVC Forroplast de 16 mm, empotrado en pared y/o
techo, totalmente instalado.

AC.1 1 1,00

Total partida 16.2.4 ................................................................................... 1,00 ...... 21,11 ............. 21,11

16.2.5 UD Punto de luz accionado por 2 conmutadores
Un (1) punto de luz en techo o pared accionado por 2 conmutadores, incluso mecanismos completos
marca Simon 31 o equivalente aprobado por D.F., construido según NTE/IEB,  p/p de línea H07Z-K, 3
x (1 x 1.5mm2) canalizada bajo tubo PVC Forroplast de 16 mm, empotrado en pared y/o techo, total-
mente instalado.

AD.1 2 2,00
AS.1 2 2,00
AS.2 2 2,00

Total partida 16.2.5 ................................................................................... 6,00 ...... 30,68 ........... 184,08

16.2.6 UD Punto para base t/c, 16A, tipo Schuko
Punto para base t/corriente, tipo Schuko, I+N+T de 16A, incluido mecanismo completo marca Simon
31 o equivalente aprobado por D.F., construido según NTE/IEB, y p/p de línea 3 x (1 x 2.5 mm2)
H07V-K canalizada bajo tubo Forroplast o similar de 20 mm empotrado en paredes, totalmente instala-
do

FD.1 6 6,00
FD.2 4 4,00
FD.3 6 6,00
FD.4 6 6,00
FD.5 1 1,00
FZ.1 3 3,00
FZ.2 3 3,00
FZ.3 3 3,00
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FS.1 119 119,00
FS.2 56 56,00

Total partida 16.2.6 ............................................................................... 207,00 ...... 22,74 ........ 4.707,18

16.2.7 UD Punto para base t/c, 16A, tipo Schuko estanco
Punto para base t/corriente, tipo Schuko estanco, I+N+T de 16A, incluido mecanismo completo marca
Simon 31 o equivalente aprobado por D.F., construido según NTE/IEB, y p/p de línea 3 x (1 x 2.5
mm2) H07V-K canalizada bajo tubo Forroplast o similar de 20 mm empotrado en paredes, totalmente
instalado

FC.1 1 1,00

Total partida 16.2.7 ................................................................................... 1,00 ...... 23,32 ............. 23,32

16.2.8 UD Detector de presencia
Detector de presencia marca RADAR modelo 360º para encendido de alumbrado. Totalmente instala-
do.

AZ.1 7 7,00
AZ.2 7 7,00
AZ.3 2 2,00
AD.3 2 2,00

Total partida 16.2.8 ................................................................................. 18,00 ...... 22,01 ........... 396,18

16.2.9 UD Previsión con salida de hilos para luminaria de pizarra
Previsión de circuito de alumbrado para pizarra. Instalación de circuito de 1,5 mm² desde cuadro.

AS.3 18 18,00

Total partida 16.2.9 ................................................................................. 18,00 ...... 16,13 ........... 290,34

16.2.10 UD Previsión con salida de hilos para luminaria exterior
Previsión de circuito de alumbrado exterior. Instalación de circuito de 2,5 mm² desde cuadro.

AZ.4 7 7,00

Total partida 16.2.10 ................................................................................... 7,00 ...... 21,05 ........... 147,35

16.2.11 ml Circuito 2x1,5 mm²+TT ES07Z1-K
Circuito eléctrico para el interior de la vivienda, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x1,5 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, total-
mente instalado y conexionado.

PLANTA SÓTANO
CGMP
AC.1 14 14,00
PLANTA BAJA
CMP.PB
AZ.1 13 13,00
AZ.E1 12 12,00
AZ.2 18 18,00
AZ.E2 14 14,00
AZ.3 19 19,00
AZ.E3 15 15,00
CMP DESPACHOS
AD.1 27 27,00
AD.2 19 19,00
AD.3 18 18,00
PLANTA 1ª
CMP.P1
AZ.1 24 24,00
AZ.E1 19 19,00
AZ.2 13 13,00
AZ.E2 9 9,00
AZ.3 12 12,00
AZ.E3 9 9,00
C.P.S.P1.1
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P1.2
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P1.3
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P1.4
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P1.5
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P1.6
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P1.7
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P1.8
AS.1 21 21,00
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AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
PLANTA 2ª
CMP.P2
AZ.1 24 24,00
AZ.E1 19 19,00
AZ.2 13 13,00
AZ.E2 9 9,00
AZ.3 12 12,00
AZ.E3 9 9,00
C.P.S.P2.1
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P2.2
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P2.3
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P2.4
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P2.5
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P2.6
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P2.7
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00
C.P.S.P2.8
AS.1 21 21,00
AS.2 17 17,00
AS.3 8 8,00

Total partida 16.2.11 ............................................................................ 1.077,00 ........ 2,73 ........ 2.940,21

16.2.12 ml Circuito 2x2,5 mm²+TT ES07Z1-K
Circuito eléctrico para el interior del edificio realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conduc-
tores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x2,5 mm2., en siste-
ma monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente
instalado y conexionado.

PLANTA SÓTANO
CGMP
FC.1 9 9,00
PLANTA BAJA
CMP.PB
FZ.1 9 9,00
FZ.2 14 14,00
FZ.3 17 17,00
CMP DESPACHOS
FD.1. 15 15,00
FD.2 13 13,00
FD.3 19 19,00
FD.4 13 13,00
FD.5 11 11,00
PLANTA 1ª
CMP.P1
FZ.1 14 14,00
FZ.2 15 15,00
FZ.3 10 10,00
C.P.S.P1.1
FS.1 25 25,00
FS.2 27 27,00
C.P.S.P1.2
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
C.P.S.P1.3
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
C.P.S.P1.4
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
CPS.P1.5
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
C.P.S.P1.6
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
C.P.S.P1.7
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
C.P.S.P1.8
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
PLANTA 2ª
CMP.P2
FZ.1 14 14,00
FZ.2 15 15,00
FZ.3 10 10,00
C.P.S.P2.1
FS.1 25 25,00
FS.2 27 27,00
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C.P.S.P2.2
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
C.P.S.P2.3
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
C.P.S.P2.4
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
CPS.P2.5
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
C.P.S.P2.6
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
C.P.S.P2.7
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00
C.P.S.P2.8
FS.1 18 18,00
FS.2 23 23,00

Total partida 16.2.12 ............................................................................... 876,00 ........ 2,96 ........ 2.592,96

16.2.13 ml Circuito 4x6 mm²+TT ES07Z1-K
Circuito eléctrico para el interior de la vivienda, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x6 mm2., en sis-
tema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente
instalado y conexionado.

PLANTA SÓTANO
CGMP
A C.ACS 8 8,00
PLANTA BAJA
CMP.PB
A S.PB.1 24 24,00
A C.Z.DESPACHO 4 4,00
PLANTA 1ª
A C.P.S.P1.1 28 28,00
A C.P.S.P1.2 22 22,00
A C.P.S.P1.3 16 16,00
A C.P.S.P1.4 9 9,00
A C.P.S.P1.5 16 16,00
A C.P.S.P1.6 21 21,00
A C.P.S.P1.7 28 28,00
A C.P.S.P1.8 31 31,00
PLANTA 2ª
A C.P.S.P1.1 28 28,00
A C.P.S.P1.2 22 22,00
A C.P.S.P1.3 16 16,00
A C.P.S.P1.4 9 9,00
A C.P.S.P1.5 16 16,00
A C.P.S.P1.6 21 21,00
A C.P.S.P1.7 28 28,00
A C.P.S.P1.8 31 31,00

Total partida 16.2.13 ............................................................................... 378,00 ........ 5,04 ........ 1.905,12

16.2.14 ml Circuito 4x10 mm²+TT ES07Z1-K
Circuito eléctrico para el interior de la vivienda, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x10 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, total-
mente instalado y conexionado.

PLANTA SÓTANO
CGMP
A C.ASCENSOR 5 5,00

Total partida 16.2.14 ................................................................................... 5,00 ........ 6,27 ............. 31,35

16.2.15 ml Circuito 4x16 mm²+TT ES07Z1-K
Circuito eléctrico para el interior de la vivienda, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 5x16 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, total-
mente instalado y conexionado.

PLANTA SÓTANO
CGMP
A C.BOMBA CALOR 6 6,00
A C.PB 17 17,00
A C.P1 26 26,00
A C.P2 31 31,00
A C.DESPACHOS 19 19,00

Total partida 16.2.15 ................................................................................. 99,00 ........ 7,56 ........... 748,44

16.2.16 ml Circuito 4x50 mm²+TT ES07Z1-K
Circuito eléctrico para el interior de la vivienda, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 5x50 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, total-
mente instalado y conexionado.

PLANTA SÓTANO
CGMP
A C.CLIMA 6 6,00

Total partida 16.2.16 ................................................................................... 6,00 ...... 19,10 ........... 114,60

Total capítulo 16.2 ....................................................................................................................... 43.346,17
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16.3 LUMINARIAS

16.3.1 UD LUMINARIA SECOM LED DOWNLIGHT AIRCOM CIRCULAR EMPOTRAR
15W
Luminaria LED tipo Downlight marca SECOM modelo AIRCOM CIRCULAR EMPOTRABLE 15W.
Cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura al horno. Ópticas incorporada en las lám-
paras con ángulo de apertura de 43 º.Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.
Módulos compuestos por LEDs Osram Duris 2835 con potencias totales de 15W. Vida útil media esti-
mada en 50.000 horas. Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en
falso techo o bien superficie, directamente a techo mediante tornillería (no suministrada).

AZ.1 10 10,00
AZ.2 10 10,00
AD.3 2 2,00
AZ.3 4 4,00

Total partida 16.3.1 ................................................................................. 26,00 ...... 40,75 ........ 1.059,50

16.3.2 UD LUMINARIA SECOM ESLIM LED 600x600 EMPOTRABLE ARMSTRONG
40W
Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno. Novedosa óptica de PMMA que
proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia. Módulos compuestos por LEDs Osram
Duris E3 PLUS, con una potencia total de 40W. Empotrada para techos desmontables de perfil visto,
escayola lisa y techos metálicos.

AZ.1 11 11,00
AZ.2 16 16,00
AZ.3 12 12,00
AD.1 11 11,00
AD.2 6 6,00
AS.1 71 71,00
AS.2 46 46,00
AZC.1 3 3,00

Total partida 16.3.2 ............................................................................... 176,00 ...... 66,15 ...... 11.642,40

16.3.3 UD LUMINARIA SECOM ESLIM LED 1200x95 EMPOTRABLE ARMSTRONG
40W
Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno. Novedosa óptica de PMMA que
proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia. Módulos compuestos por LEDs Osram
Duris E3 PLUS, con una potencia total de 40W. Empotrada para techos desmontables de perfil visto,
escayola lisa y techos metálicos.

AZC.1 7 7,00
AZ3 1 1,00

Total partida 16.3.3 ................................................................................... 8,00 .... 100,82 ........... 806,56

16.3.4 UD LUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX NOVA N5 8W
Luminaria de emergencia empotrable de 8W y 215lm marca DAISALUX modelo NOVA N5. Cuerpo
rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor
en idéntico material. Luminaria de emergencia autónoma. Consta de una lámpara fluorescente que se
ilumina si falla el suministro de red.

AZC.E1 14 14,00
AZ.E1 10 10,00
AZ.E2 14 14,00
AZ.E3 11 11,00
AD.1 4 4,00
AD.2 2 2,00
AD.3 1 1,00
AS.1 30 30,00
AS.2 2 2,00

Total partida 16.3.4 ................................................................................. 88,00 ...... 33,74 ........ 2.969,12

16.3.5 UD LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA DAISALUX NOVA N5 8W
Luminaria de emergencia estanca con montaje en superficie de 8W y 215lm marca DAISALUX modelo
NOVA N5. Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa fabricada en poli-
carbonato y difusor en idéntico material. Luminaria de emergencia autónoma. Consta de una lámpara
fluorescente que se ilumina si falla el suministro de red.

AC.1 1 1,00

Total partida 16.3.5 ................................................................................... 1,00 ...... 33,74 ............. 33,74

16.3.6 UD LUMINARIA SECOM LED ESTANCA
Luminaria estanca LED marca SECOM modelo KLOSS ESTANCA. Cuerpo fabricado en policarbona-
to. Difusor opal de policarbonato con protección UV que proporciona una iluminación homogénea en
toda la superficie. Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia. Puede suministrarse
opcionalmente con driver regulable 1-10V, driver regulable Dali, control de Flujo lumínico y/o presencia
de superficie y kit de emergencia para LEDs de 1h o 3h. Módulo compuesto por LEDs Osram Duris
2835 con una potencia total de 42W. Posee un CRI>80 y en temperatura de color de  4000ºK. Vida útil
media estimada de 40.000 horas. Directamente a techo mediante 2 clips en acero inoxidable. Estos se
fijan al techo mediante tornillería (no suministrada), disponible opción de fijación anti-vandálica. Incor-
pora dos conectores eléctricos rápidos de 3 o 5 polos para evitar la apertura de la luminaria. Ofrece la
posibilidad de determinar una iluminación de seguridad, con una potencia permanente del 10%, añadi-
do al control de presencia y regulación del flujo lumínico (CFPS). Este sistema controla hasta 25 equi-
pos regulables Dali (DRD). Cuerpo de la luminaria en color gris. Difusor traslúcido.

AC.1 3 3,00

Total partida 16.3.6 ................................................................................... 3,00 ...... 72,85 ........... 218,55
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Total capítulo 16.3 ....................................................................................................................... 16.729,87

Total capítulo 16 ....................................................................................................................... 62.963,24
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17 INSTALACION CALEFACCION SUELO RADIANTE

17.1 TUBERÍAS

17.1.1 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 20X2 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 20x2 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 20,44 20,44

Total partida 17.1.1 ................................................................................. 20,00 ........ 2,76 ............. 55,20

17.1.2 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 25X2,5 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 25x2,5 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 18,45 18,45

Total partida 17.1.2 ................................................................................. 18,00 ........ 3,57 ............. 64,26

17.1.3 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 32X3 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 32x3mm. de
diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno (etilvinil-alcohol),
para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios. Totalmente
instalada.

1 68,33 68,33

Total partida 17.1.3 ................................................................................. 68,00 ........ 4,83 ........... 328,44

17.1.4 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 40X3,5 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 40x3,5 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 299,51 299,51

Total partida 17.1.4 ............................................................................... 300,00 ........ 6,47 ........ 1.941,00

17.1.5 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 50X4,5 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 50x4,5 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 106,94 106,94

Total partida 17.1.5 ............................................................................... 107,00 ...... 10,25 ........ 1.096,75

17.1.6 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 63X6 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 63x6 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 58,55 58,55

Total partida 17.1.6 ................................................................................. 59,00 ...... 16,10 ........... 949,90

17.1.7 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 75X7,5 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 75x7,5 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 1,32 1,32

Total partida 17.1.7 ................................................................................... 1,00 ...... 27,34 ............. 27,34

17.1.8 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 90X8,2 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 90x8,2 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 89,05 89,05

Total partida 17.1.8 ................................................................................. 89,00 ...... 33,28 ........ 2.961,92

17.1.9 ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 20/22 mm.
Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 20/22mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en
estaño-plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de espesor
nominal 9 mm, totalmente instalada.

1 4,32 4,32

Total partida 17.1.9 ................................................................................... 4,00 ...... 13,14 ............. 52,56
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17.1.10 ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 52/54 mm.
Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 52/54mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en
estaño-plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de espesor
nominal 9 mm, totalmente instalada.

1 0,86 0,86

Total partida 17.1.10 ................................................................................... 1,00 ...... 26,30 ............. 26,30

Total capítulo 17.1 ......................................................................................................................... 7.503,67

17.2 VALVULAS

17.2.1 UD COLECTOR
Suministro e instalción de Coletor para suelo radiante con 6 salidas.

Planta Baja 1 1,00
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 3 3,00
Planta tercera 3 3,00

Total partida 17.2.1 ................................................................................... 8,00 .... 125,87 ........ 1.006,96

17.2.2 UD VÁLVULA ESFERA 2"
Ud. Válvula de esfera Roca s/850 de 2", totalmente instalada i/ accesorios.

4 4,00

Total partida 17.2.2 ................................................................................... 4,00 ...... 20,72 ............. 82,88

17.2.3 UD VÁLVULA ESFERA 2 1/2"
Ud. Válvula de esfera Roca s/850 de 2 1/2", totalmente instalada i/ accesorios.

4 4,00

Total partida 17.2.3 ................................................................................... 4,00 ...... 23,61 ............. 94,44

17.2.4 UD VÁLVULA ESFERA 4"
Ud. Válvula de esfera Roca s/850 de 4", totalmente instalada i/ accesorios.

4 4,00

Total partida 17.2.4 ................................................................................... 4,00 ...... 34,10 ........... 136,40

17.2.5 UD VÁLVULA RETENCIÓN 1/2" LATÓN
Ud. Válvula de retención 1/2" serie STOP de latón, totalmente instalada i/pequeño material.

2 2,00

Total partida 17.2.5 ................................................................................... 2,00 ...... 28,76 ............. 57,52

17.2.6 UD VÁLVULA RETENCIÓN 1" LATÓN
Ud. Válvula de retención 1" serie STOP de latón, totalmente instalada i/pequeño material.

10 10,00

Total partida 17.2.6 ................................................................................. 10,00 ...... 30,49 ........... 304,90

17.2.7 UD VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/4" LATÓN
Ud. Válvula de retención 1 1/4" serie STOP de latón, totalmente instalada i/pequeño material.

22 22,00

Total partida 17.2.7 ................................................................................. 22,00 ...... 31,64 ........... 696,08

17.2.8 UD VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2"
Ud. Válvula de retención de 1 1/2", totalmente instalada i/pequeño material.

2 2,00

Total partida 17.2.8 ................................................................................... 2,00 ...... 33,26 ............. 66,52

17.2.9 UD VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"
Ud. Válvula mezcladora de 3 vías de 2" con servomotor SM-75 i/ accesorios, totalmente instalada.

1 1,00

Total partida 17.2.9 ................................................................................... 1,00 .... 161,32 ........... 161,32

17.2.10 UD VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2"
Ud. Válvula mezcladora de 3 vías de 2 1/2" con servomotor SM-75 i/ accesorios, totalmente instalada.

2 2,00

Total partida 17.2.10 ................................................................................... 2,00 .... 215,95 ........... 431,90

17.2.11 u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 15 mm
Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua caliente o A.C.S., de 15 mm (1/2") de diá-
metro, del tipo tarado fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada a 3 bars, incluso embudo para
instalaciones de hasta 100000 kcal/h de potencia. Medida la cantidad ejecutada.
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4 4,00

Total partida 17.2.11 ................................................................................... 4,00 ...... 12,92 ............. 51,68

17.2.12 u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 20 mm
Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua caliente o A.C.S., de 20 mm (3/4") de diá-
metro, del tipo tarado fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada a 3 bars, incluso embudo para
instalaciones de hasta 180000 kcal/h de potencia. Medida la cantidad ejecutada.

10 10,00

Total partida 17.2.12 ................................................................................. 10,00 ...... 15,49 ........... 154,90

17.2.13 u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 25 mm
Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua caliente o A.C.S., de 25 mm (1") de diá-
metro, del tipo tarado fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada a 3 bars, incluso embudo para
instalaciones de hasta 320000 kcal/h de potencia. Medida la cantidad ejecutada.

22 22,00

Total partida 17.2.13 ................................................................................. 22,00 ...... 23,55 ........... 518,10

17.2.14 u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 32 mm
Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua caliente o A.C.S., de 32 mm (11/4") de
diámetro, del tipo tarado fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada o 3 bars, incluso embudo
para instalaciones de hasta 550000 kcal/h de potencia. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

Total partida 17.2.14 ................................................................................... 2,00 ...... 34,71 ............. 69,42

Total capítulo 17.2 ......................................................................................................................... 3.833,02

17.3 SUELO RADIANTE

17.3.1 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 20X1,9 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 20x1,9 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 49,25 49,25

Total partida 17.3.1 ................................................................................. 49,00 ........ 2,76 ........... 135,24

17.3.2 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 25X2,3 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 25x2,3 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 62,31 62,31

Total partida 17.3.2 ................................................................................. 62,00 ........ 3,57 ........... 221,34

17.3.3 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 32X2,9 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 32x2,9 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 79,37 79,37
1 79,37 79,37

Total partida 17.3.3 ............................................................................... 158,00 ........ 4,83 ........... 763,14

17.3.4 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 40X3,7 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 40x3,7 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 169,93 169,93
1 169,93 169,93
1 169,93 169,93
1 173,90 173,90
1 138,03 138,03
1 146,73 146,73
1 169,93 169,93
1 169,93 169,93
1 169,93 169,93
1 173,90 173,90
1 138,03 138,03
1 146,76 146,76

Total partida 17.3.4 ............................................................................ 1.938,00 ........ 6,47 ...... 12.538,86

17.3.5 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 50X4,6 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 50x4,6 mm.
de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa ant idifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.
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1 212,35 212,35
1 212,35 212,35

Total partida 17.3.5 ............................................................................... 424,00 ...... 10,25 ........ 4.346,00

17.3.6 ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 63X5,87 mm.
Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 63x5,87
mm. de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de acceso-
rios. Totalmente instalada.

1 343,04 343,04

Total partida 17.3.6 ............................................................................... 343,00 ...... 16,10 ........ 5.522,30

17.3.7 m2 PANEL AISLANTE SUELO RADIANTE
Base aislante para sistema de calefacción de suelo radiante. Formado por: Paneles de suelo aislantes
EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89
m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Totalmente instalado y pre-
parado para colocacion de Circuito en tubería (no incluido); i/p.p. de pequeño material y medios auxi-
liares necesarios. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

Total partida 17.3.7 ............................................................................ 1.180,88 ...... 14,47 ...... 17.087,33

Total capítulo 17.3 ....................................................................................................................... 40.614,21

17.4 EQUIPOS SUELO RADIANTE

17.4.1 UD MONTAJE SALA TECNICA
Ud. Montaje y puesta en funcionamiento de los elementos del cuarto de caldera, con conexión entre
aparatos con tubería de cobre de diferentes diámetros y colector general  también de cobre, todas ca-
lorifugadas con Armaflex, incluso instalación y puesta en funcionamiento de la bomba del circuito pri-
mario, llaves de corte, vaciado, relleno,

Total partida 17.4.1 ................................................................................... 1,00 .... 985,21 ........... 985,21

17.4.2 ml CHIMENEA D=200 DOBLE PARED
Ml. Chimena de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero inoxidable, con aisla-
miento intermedio, con D=200 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales: tes, abrazaderas,
tapajuntas, caperuza plana de remate y medios auxiliares necesarios para la relización de los trabajos.

Total partida 17.4.2 ................................................................................. 16,00 ...... 58,03 ........... 928,48

17.4.3 UD GRUPO BOMBAS DISTRIBUCIÓN
Ud. Grupo de bombas para distribución del agua de calefacción a cada zona, i/válvulas de corte, re-
tención, manómetros, colectores de aspiración e impulsión y demás accesorios, totalmente instalada.

Total partida 17.4.3 ................................................................................... 1,00 . 4.079,50 ........ 4.079,50

17.4.4 u EKHBRD011ADY1 - hidrokit (ud.int.) trifásico solo calefacción

SUELO RADIANTE 1 1,00

Total partida 17.4.4 ................................................................................... 1,00 . 2.518,65 ........ 2.518,65

17.4.5 u EKRP1HBAA - placa para telemando y señalización

SUELO RADIANTE 1 1,00

Total partida 17.4.5 ................................................................................... 1,00 ...... 92,29 ............. 92,29

17.4.6 u EKDVCPLT3HX - kit de conexión EKHWP300B

SUELO RADIANTE 1 1,00

Total partida 17.4.6 ................................................................................... 1,00 .... 171,25 ........... 171,25

17.4.7 u ERSQ011AV1 - unidad exterior monofásica

SUELO RADIANTE 1 1,00

Total partida 17.4.7 ................................................................................... 1,00 . 2.171,85 ........ 2.171,85

17.4.8 UD VASO DE EXPANSIÓN 12 LITROS
Ud. Vaso de expansión para sistemas cerrados, de 12 litros de capacidad, 4 bar y 120ºC de presión y
temperatura máximas de trabajo, 1.5 bar de presión inicial, homologado según directiva 97/23/CE de
aparatos a presión, conexión roscada R 3/4", incluso válvula de seguridad de 3 kg/cm2, accesorios y
pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.

Total partida 17.4.8 ................................................................................... 1,00 .... 104,45 ........... 104,45

Total capítulo 17.4 ....................................................................................................................... 11.051,68

Total capítulo 17 ....................................................................................................................... 63.002,58
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18 CLIMATIZACION Y VENTILACION

18.1 MAQUINAS INTERIORES

18.1.1 UD FWP02ATV - fancoil techo s/envolvente c/presión disp. a 2 tubos
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presión disponi-
ble, de 20 a 71 Pa) a 2 tubos, marca DAIKIN, modelo FWP02ATV, de 1,34  kW hasta 2,61 kW de po-
tencia total frigorífica y de 2,77 hasta 5,47 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent. Di-
mensiones (AlxAnxPr) 239x1.039x609 mm, peso 24 kg, potencia sonora mín/máx 35,9/55,6 dBA, y
caudal de aire mín/máx 180/400 m3/h. Incluye bandeja de recogida de condensados prolongada, filtro
de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada de 3 vías
(ON/OFF, 230V).

DESPACHO ADMON 1 1 1,00
DESPACHO ADMON 2 1 1,00

Total partida 18.1.1 ................................................................................... 2,00 .... 448,08 ........... 896,16

18.1.2 UD FWP05ATV - fancoil techo s/envolvente c/presión disp. a 2 tubos
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presión disponi-
ble, de 23 a 65 Pa) a 2 tubos, marca DAIKIN, modelo FWP05ATV, de 2,12  kW hasta 5,08 kW de po-
tencia total frigorífica y de 4,56 hasta 10,31 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent. Di-
mensiones (AlxAnxPr) 239x1.389x609 mm, peso 33 kg, potencia sonora mín/máx 38,5/60,6 dBA, y
caudal de aire mín/máx 300/800 m3/h. Incluye bandeja de recogida de condensados prolongada, filtro
de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada de 3 vías
(ON/OFF, 230V).

SALA P1.1 2 2,00
SALA P1.7 1 1,00
SALA P1.8 1 1,00
SALA P2.1 2 2,00
SALA P2.7 1 1,00
SALA P2.8 1 1,00

Total partida 18.1.2 ................................................................................... 8,00 .... 539,92 ........ 4.319,36

18.1.3 UD FWP06ATV - fancoil techo s/envolvente c/presión disp. a 2 tubos
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presión disponi-
ble, de 23 a 65 Pa) a 2 tubos, marca DAIKIN, modelo FWP06ATV, de 2,43  kW hasta 5,45 kW de po-
tencia total frigorífica y de 4,77 hasta 11,39 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent. Di-
mensiones (AlxAnxPr) 239x1.389x609 mm, peso 35 kg, potencia sonora mín/máx 38,5/60,6 dBA, y
caudal de aire mín/máx 300/800 m3/h. Incluye bandeja de recogida de condensados prolongada, filtro
de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada de 3 vías
(ON/OFF, 230V).

SALA P1.2 1 1,00
SALA P1.3 1 1,00
SALA P1.4 1 1,00
SALA P1.5 1 1,00
SALA P1.6 1 1,00
SALA P2.2 1 1,00
SALA P2.3 1 1,00
SALA P2.4 1 1,00
SALA P2.5 1 1,00
SALA P2.6 1 1,00

Total partida 18.1.3 ................................................................................. 10,00 .... 544,96 ........ 5.449,60

18.1.4 UD FWP07ATV - fancoil techo s/envolvente c/presión disp. a 2 tubos
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente para conductos (media presión disponi-
ble, de 23 a 65 Pa) a 2 tubos, marca DAIKIN, modelo FWP07ATV, de 2,67  kW hasta 6,47 kW de po-
tencia total frigorífica y de 4,94 hasta 12,28 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent. Di-
mensiones (AlxAnxPr) 239x1.389x609 mm, peso 38 kg, potencia sonora mín/máx 38,5/60,6 dBA, y
caudal de aire mín/máx 300/800 m3/h. Incluye bandeja de recogida de condensados prolongada, filtro
de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada de 3 vías
(ON/OFF, 230V).

SALA PB1 2 2,00

Total partida 18.1.4 ................................................................................... 2,00 .... 574,64 ........ 1.149,28

18.1.5 UD Termostato electrónico avanzado, regulación motor EC

Total partida 18.1.5 ................................................................................. 22,00 ...... 89,07 ........ 1.959,54

18.1.6 UD Tarjeta de potencia para Termostato electrónico avanzado

Total partida 18.1.6 ................................................................................. 22,00 .... 103,28 ........ 2.272,16

Total capítulo 18.1 ....................................................................................................................... 16.046,10

18.2 MAQUINAS EXTERIORES

18.2.1 UD EWYQ064CAWP - unidad enfriadora bomba calor con módulo hidráulic
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Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensación por aire, versión Alta Eficien-
cia Estacional y Bajo Nivel Sonoro, marca DAIKIN, modelo EWYQ064BAWP, con 6 compresores scro-
ll (mínima etapa regulación 25%), 2 evaporadores de placas y refrigerante R-410A, de 74,3 kW de po-
tencia frigorífica máxima (EER 2,27 y ESEER 3,78, de acuerdo a la norma EN14511) y 75,7 kW de po-
tencia calorífica máxima (COP 2,94, de acuerdo a la norma EN14511) según condiciones Eurovent, di-
mensiones (AlxAnxPr) 1.684x2.980x780 mm, peso (en funcionamiento) 762 kg y potencia sonora no-
minal 78 dBA. Incluye módulo hidráulico integrado (bomba, vaso de expansión 12 litros, componentes
hidráulicos), controlador digital remoto para instalación en interior, tratamiento anticorrosivo de las ba-
terías del condensador, válvula de expansión electrónica, interruptor de flujo, filtro y 4 ventiladores
axiales con 78 Pa de presión estática disponible. Caudal de aire nominal 27.960 m3/h, con dirección
de descarga vertical superior. Caudal de agua nominal 181 litros/min, y altura manómetrica ext. dispo-
nible en bomba estándar 15 m.c.a. (consumo 0,65 kW). Rango funcionamiento lado aire modo refrige-
ración 43/-15ºC y modo calefacción 35/-15ºC temperatura bulbo seco, lado agua modo refrigeración
20/-10ºC y modo calefacción 50/25ºC temperatura agua de salida.

Total partida 18.2.1 ................................................................................... 3,00 12.277,24 ...... 36.831,72

18.2.2 UD ENTRADA/SALIDA SEÑALES ADICIONALES

Total partida 18.2.2 ................................................................................... 8,00 ...... 98,60 ........... 788,80

Total capítulo 18.2 ....................................................................................................................... 37.620,52

18.3 CONDUCTOS CLIMATIZACION

18.3.1 m2 CANALIZACIÓN F. V. CLIMAVER PLATA
M2. Canalización de aire realizado con placas de fibra de vidrio Climaver Plata de 25 mm.,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-22.

TOTAL 725,75 725,75

Total partida 18.3.1 ............................................................................... 725,75 ...... 20,88 ...... 15.153,66

Total capítulo 18.3 ....................................................................................................................... 15.153,66

18.4 REJILLAS CLIMATIZACION

18.4.1 UD REJILLA IMPUL.-RET. 400x300
Ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible de 400x300 mm. y láminas ho-
rizontales ajustables con marco de montaje en aluminio extruído, totalmente instalada,
s/NTE-ICI-24/26.

TOTAL 15 15,00

Total partida 18.4.1 ................................................................................. 15,00 ...... 23,84 ........... 357,60

18.4.2 UD REJILLA IMPUL.-RET. 350x200
Ud. Rejilla de impulsión y retorno doble deflexión con compuerta de regulación de 350x200 mm., de
aluminio extruído totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26 y marco de montaje.

TOTAL 166 166,00

Total partida 18.4.2 ............................................................................... 166,00 ...... 25,81 ........ 4.284,46

Total capítulo 18.4 ......................................................................................................................... 4.642,06

18.5 LINEAS FRIGORIFICAS

18.5.1 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 12 mm. 3/8"
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, de-
más accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=13 mm., totalmente instalada segun CTE/ DB-HS 4 su-
ministro de agua.

Total partida 18.5.1 ................................................................................. 74,72 ........ 4,05 ........... 302,62

18.5.2 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 15 mm. 1/2"
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, de-
más accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 su-
ministro de agua.

Total partida 18.5.2 ................................................................................. 56,49 ........ 4,27 ........... 241,21

18.5.3 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4"
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 16-18 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y de-
más accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=19 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 su-
ministro de agua.

Total partida 18.5.3 ............................................................................... 145,42 ........ 4,88 ........... 709,65

18.5.4 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 1/4"
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 1/4 '', (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás acce-
sorios y p.p. de tubo corrugado, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Total partida 18.5.4 ................................................................................... 6,75 ........ 3,79 ............. 25,58

18.5.5 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 5/8"
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Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 5/8 '', (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás acce-
sorios y p.p. de tubo corrugado, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Total partida 18.5.5 ................................................................................. 32,21 ........ 4,60 ........... 148,17

18.5.6 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 1 1/8"
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 1 1/8 '', (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás ac-
cesorios y p.p. de tubo corrugado, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Total partida 18.5.6 ................................................................................... 8,17 ........ 6,43 ............. 52,53

18.5.7 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 1 5/8''
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 1 5/8 '', (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás ac-
cesorios y p.p. de tubo corrugado, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Total partida 18.5.7 ................................................................................. 33,82 ........ 7,06 ........... 238,77

18.5.8 UD LLAVE DE ESFERA 1 1/4"
Ud. Llave de esfera de 1 1/4" de latón especial s/DIN 17660.

Total partida 18.5.8 ................................................................................... 1,00 ........ 9,48 ............... 9,48

18.5.9 UD LLAVE DE ESFERA 3/4"
Ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660.

Total partida 18.5.9 ................................................................................... 2,00 ........ 6,65 ............. 13,30

Total capítulo 18.5 ......................................................................................................................... 1.741,31

18.6 RECUPERADORES

18.6.1 UD Unidad EC modelo Modular Light 7
Unidad para tratamiento de aire exterior con ventiladores EC modelo Modular Light 7,  incluye recupe-
rador de calor alta eficiencia tipo placas counter-flow, ventiladores EC en impulsión y retorno. Paneles
tipo sandwich de 50 mm de espesor con aislamiento de lana de roca, equipo de baja silueta con dime-
nisones AnchoxAltoxFondo (2000x500x2000  mm),  peso de 360  kg,  caudal de aire de ventilación
3000 m3/h con una eficiencia del 89%, cumpliendo LOT6 ErP2018 y 100  pa  de  presión  estática
disponible.  Incluye  filtro  F9  para  cumplir  con normativa RITE.

PB 1 1,00

Total partida 18.6.1 ................................................................................... 1,00 . 7.435,36 ........ 7.435,36

18.6.2 UD Unidad EC Modelo DAHU-01
Unidad para tratamiento de aire exterior con ventiladores EC modelo DAHU-01, incluye recuperador
de calor ROTATIVO, ventiladores EC en impulsión y retorno, cumpliendo LOT6 ErP2018 y 200 pa de
presión estática disponible. Incluye filtro F9 para cumplir con normativa RITE. (según ficha adjunta)

ZONA IZQ 2 2,00

Total partida 18.6.2 ................................................................................... 2,00 13.745,92 ...... 27.491,84

18.6.3 UD Unidad EC Modelo DAHU-02
Unidad para tratamiento de aire exterior con ventiladores EC modelo DAHU-02, incluye recuperador
de calor ROTATIVO, ventiladores EC en impulsión y retorno, cumpliendo LOT6 ErP2018 y 200 pa de
presión estática disponible. Incluye filtro F9 para cumplir con normativa RITE. (según ficha adjunta)

ZONA DER 2 2,00

Total partida 18.6.3 ................................................................................... 2,00 15.118,48 ...... 30.236,96

18.6.4 UD Elementos Auxiliares Unidad EC Modular Light 7

PB 1 1,00

Total partida 18.6.4 ................................................................................... 1,00 . 1.367,30 ........ 1.367,30

18.6.5 UD Elementos Auxiliares Unidad EC DAHU-01

ZONA IZQ 2 2,00

Total partida 18.6.5 ................................................................................... 2,00 . 5.228,08 ...... 10.456,16

18.6.6 UD Elementos Auxiliares Unidad EC DAHU-02

ZONA DER 2 2,00

Total partida 18.6.6 ................................................................................... 2,00 . 5.550,32 ...... 11.100,64

Total capítulo 18.6 ....................................................................................................................... 88.088,26

18.7 EQUIPOS EXTRACCION

18.7.1 UD Extractor S&P TD-ECOWATT
Suministro e instalación de ventilador heliconcentrífugo de bajo consumo serie TD-500/160 ECO-
WATT. Medida la unidad Totalmente instalada y funcionando. Incluido Pequeño material
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ASEOS PB 1 1,00
ASEOS P1 1 1,00
ASEOS P2 1 1,00

Total partida 18.7.1 ................................................................................... 3,00 .... 123,55 ........... 370,65

Total capítulo 18.7 ............................................................................................................................ 370,65

18.8 CONDUCTOS EXTRACCION

18.8.1 ml TUBO HELICOIDAL D=100 mm.
Ml. Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de
codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, to-
talmente instalada.

TOTAL 7,28 7,28

Total partida 18.8.1 ................................................................................... 7,28 ...... 16,70 ........... 121,58

18.8.2 ml TUBO HELICOIDAL D=125 mm.
Ml. Tubería helicoidal de D=125 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de
codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, to-
talmente instalada.

TOTAL 6,38 6,38

Total partida 18.8.2 ................................................................................... 6,38 ...... 17,22 ........... 109,86

18.8.3 ml TUBO HELICOIDAL D=150 mm.
Ml. Tubería helicoidal de D=150 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de
codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, to-
talmente instalada.

TOTAL 12,17 12,17

Total partida 18.8.3 ................................................................................. 12,17 ...... 17,73 ........... 215,77

Total capítulo 18.8 ............................................................................................................................ 447,21

18.9 REJILLAS EXTRACCION

18.9.1 UD REJILLA 200x100 SIMPLE
Rejilla  simple deflexión con fijación invisible 200x100 mm. y láminas horizontales con marco de mon-
taje, en aluminio extruído, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

ASEO PB 4 4,00
ASEO P1 7 7,00
ASEO P2 7 7,00

Total partida 18.9.1 ................................................................................. 18,00 ...... 20,10 ........... 361,80

18.9.2 UD REJILLA 200x150 SIMPLE
Rejilla  simple deflexión con fijación invisible 200x150 mm. y láminas horizontales con marco de mon-
taje, en aluminio extruído, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

ASEO PB 1 1,00
ASEO P1 1 1,00
ASEO P2 1 1,00

Total partida 18.9.2 ................................................................................... 3,00 ...... 22,04 ............. 66,12

Total capítulo 18.9 ............................................................................................................................ 427,92

Total capítulo 18 ..................................................................................................................... 164.537,69
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19 EQUIPOS DE ELEVACION

19.1 u ASCENSOR ESTÁNDAR 3 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg S/CUARTO
MAQUINAS EFICIENCIA ENERGÉTICA
Instalación completa de ascensor monofásico eléctrico sin cuarto de máquinas, 3 paradas, 8 perso-
nas, 630 kg, con cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con suelo de goma de alta duración,
paredes de láminas de PVC con textura rugosa, y botonera de acero inoxidable, con sistema de carga
autónomo mediante acumuladores y autonomía para más de 100 viajes en caso de corte fluido eléctri-
co regular. Máquina sin engranajes de imanes permanentes de diseño radial. Con sistema de tracción
por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización permanente Pulse  y con fre-
cuencia variable OVF de lazo cerrado, control inteligente de velocidad variable entre 0,63 m/s y 1 m/s
(dependiendo de la carga en cabina y estado de carga), sistema de ahorro energía.

1 1,00

Total partida 19.1 ................................................................................... 1,00 12.040,00 ...... 12.040,00

Total capítulo 19 ....................................................................................................................... 12.040,00
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20 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

20.1 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN

20.1.1 UD CENTRAL DE INCENDIOS 4 Z.
Central de detección de incendios 4 zonas convencional para la señalización, control y alarma de las
instalaciones de incendios, con fuente de alimentación, conexión y SERVICIO-AVERIA-ALARMA i/
juego de baterias (2X12v), totalmente instalada y conexionada, según CTE/DB-SI 4.

PLANTA BAJA 1 1,00

Total partida 20.1.1 ................................................................................... 1,00 .... 301,16 ........... 301,16

20.1.2 UD PULSADOR DISPARO DE ALARMA DE INCENDIO
Pulsador de disparo de alarma acústica de incendio, tipo rearmable, con tapa plástico basculante total-
mente instalada, i/p.p. tubos y cableado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4.

SÓTANO 1 1,00
PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00
PLANTA SEGUNDA 5 5,00

Total partida 20.1.2 ................................................................................. 14,00 .... 116,63 ........ 1.632,82

20.1.3 UD SEÑAL ACÚSTICA
Suministro e instalación en paramento interior y/o exterior de sirena electrónica, de color rojo, con se-
ñal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso
elementos de fijación. Medida la unidad totalmente instalada.

SÓTANO 1 1,00
PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00
PLANTA SEGUNDA 1 1,00

Total partida 20.1.3 ................................................................................... 4,00 ...... 33,86 ........... 135,44

20.1.4 m CIRCUITO PARA DETECCIÓN PULSADOR  2x2,5mm² Z1O2Z1-K (AS)
Interconexionado de circuito de detección de incendio por pulsación constituido por cable bipolar
Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con
conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto termoplástico a base de po-
liolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) color rojo con franja
verde, siendo su tensión asignada de 300/500 V. Según UNE 21031.

SÓTANO 1 13,00 13,00
PLANTA BAJA 1 40,00 40,00
PLANTA PRIMERA 1 103,00 103,00
PLANTA SEGUNDA 1 103,00 103,00

Total partida 20.1.4 ............................................................................... 259,00 ........ 5,15 ........ 1.333,85

Total capítulo 20.1 ......................................................................................................................... 3.403,27

20.2 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN

20.2.1 UD EXTINT. POLVO C02
Extintor de polvo ABC con eficacia C02 para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, produc-
tos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y
boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado
por AENOR.

SÓTANO 1 1,00
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 9 9,00
PLANTA SEGUNDA 8 8,00

Total partida 20.2.1 ................................................................................. 20,00 ...... 26,72 ........... 534,40

20.2.2 UD EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manó-
metro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certi-
ficado por AENOR.

SÓTANO 1 1,00
PLANTA BAJA 4 4,00
PLANTA PRIMERA 6 6,00
PLANTA SEGUNDA 6 6,00

Total partida 20.2.2 ................................................................................. 17,00 ...... 26,72 ........... 454,24

Total capítulo 20.2 ............................................................................................................................ 988,64

20.3 SEÑALIZACIÓN

20.3.1 UD SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.
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SEÑALIZACIÓN EXTINTOR INCENDIOS 17 17,00
SEÑALIZACIÓN PULSADOR ALARMA 14 14,00
SEÑALIZACION EXTINTOR C02 20 20,00

Total partida 20.3.1 ................................................................................. 51,00 ........ 8,27 ........... 421,77

20.3.2 UD SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN
Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA 3 3,00
SEÑALIZACION ESCALERAS EN EL RECORRIDO 20 20,00
SEÑALIZACION PUERTA DE SALIDA 7 7,00
SEÑALIZACION APERTURA ANTIPÁNICO 5 5,00

Total partida 20.3.2 ................................................................................. 35,00 ........ 7,37 ........... 257,95

Total capítulo 20.3 ............................................................................................................................ 679,72

20.4 EVACUACIÓN

20.4.1 APERTURA DE PUERTAS DE EMERGENCIA
Barra antipánico universal de empuje accionada mediante tubo de acero, soportes estrechos para per-
files de reducidas dimensiones. Totalmente instalada según normativa.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00
PLANTA SEGUNDA 2 2,00

Total partida 20.4.1 ................................................................................... 5,00 ...... 61,15 ........... 305,75

Total capítulo 20.4 ............................................................................................................................ 305,75

Total capítulo 20 ......................................................................................................................... 5.377,38
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21 PINTURAS

21.1 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos ho-
rizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

PARAMENTOS VERTICALES
0-P.Baja
Acceso Zona Administrativa 1 11,26 3,60 40,54
Ascensor 1 6,80 3,60 24,48
Aseo Personal 1 9,14 3,60 32,90
C.Limpieza 1 7,87 3,60 28,33
Despacho Admon 1 1 13,89 3,60 50,00
Despacho Admon 2 1 16,65 3,60 59,94
Escalera 2 1 21,11 3,60 76,00
Hall y Escalera 1 38,49 3,60 138,56
Pasillo Distribuidor 1 32,14 3,60 115,70
Sala PB1 1 41,85 3,60 150,66
WC-Público 1 1 9,87 3,60 35,53
WC-Público 2 1 9,90 3,60 35,64
1-P.Primera
Escalera 2 1 18,01 2,70 48,63
Hall-Escalera 1 31,02 2,70 83,75
Pasillo Distribuidor 1 92,34 2,70 249,32
Sala P1.1 1 32,37 2,70 87,40
Sala P1.2 1 27,45 2,70 74,12
Sala P1.3 1 27,45 2,70 74,12
Sala P1.4 1 27,55 2,70 74,39
Sala P1.5 1 27,45 2,70 74,12
Sala P1.6 1 25,28 2,70 68,26
Sala P1.7 1 18,94 2,70 51,14
Sala P1.8 1 24,72 2,70 66,74
WC 1 1 11,74 2,70 31,70
WC 2 1 10,80 2,70 29,16
WC 3 1 9,26 2,70 25,00
2-P.Segunda
Escalera 2 1 18,01 2,70 48,63
Hall-Escalera 1 31,03 2,70 83,78
Pasillo Distribuidor 1 92,35 2,70 249,35
Sala P2.1 1 32,36 2,70 87,37
Sala P2.2 1 27,46 2,70 74,14
Sala P2.3 1 27,46 2,70 74,14
Sala P2.4 1 27,57 2,70 74,44
Sala P2.5 1 27,46 2,70 74,14
Sala P2.6 1 25,29 2,70 68,28
Sala P2.7 1 18,94 2,70 51,14
Sala P2.8 1 24,72 2,70 66,74
WC 1 1 11,73 2,70 31,67
WC 2 1 10,80 2,70 29,16
WC 3 1 9,27 2,70 25,03
---
TECHOS
0-P.Baja
Acceso Zona Administrativa 1 3,52 3,52
Aseo Personal 1 4,44 4,44
C.Limpieza 1 3,81 3,81
Despacho Admon 1 1 1,11 1,11
Despacho Admon 2 1 2,41 2,41
Escalera 2 1 11,47 11,47
Hall, escalera, distribuidor 1 35,47 35,47
Sala PB1 1 12,10 12,10
WC-Público 1 1 6,02 6,02
WC-Público 2 1 6,04 6,04
1-P.Primera
Escalera 2 1 12,81 12,81
Hall-Escalera 1 20,94 20,94
Pasillo Distribuidor 1 29,32 29,32
Sala P1.1 1 17,82 17,82
Sala P1.2 1 14,58 14,58
Sala P1.3 1 14,58 14,58
Sala P1.4 1 14,97 14,97
Sala P1.5 1 14,58 14,58
Sala P1.6 1 6,17 6,17
Sala P1.7 1 4,83 4,83
Sala P1.8 1 2,59 2,59
WC 1 1 7,80 7,80
WC 2 1 6,83 6,83
WC 3 1 5,29 5,29
2-P.Segunda
Escalera 2 1 5,95 5,95
Hall-Escalera 1 10,47 10,47
Pasillo Distribuidor 1 29,16 29,16
Sala P2.1 1 17,77 17,77
Sala P2.2 1 14,61 14,61
Sala P2.3 1 14,61 14,61
Sala P2.4 1 15,05 15,05
Sala P2.5 1 14,61 14,61
Sala P2.6 1 6,19 6,19
Sala P2.7 1 4,83 4,83
Sala P2.8 1 2,59 2,59
WC 1 1 7,80 7,80
WC 2 1 6,83 6,83
WC 3 1 5,30 5,30

Total partida 21.1 ............................................................................ 3.279,41 ........ 4,39 ...... 14.396,61

21.2 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR
Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.
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Petos de cubierta
2 53,60 107,20
2 10,76 21,52

-
cerramiento caseton ascensor

2 2,10 4,20
2 1,90 3,80

-
Cerramiento posterior desde cimentacion a p.baja

1 10,30 10,30
1 35,64 35,64
2 3,50 7,00
1 28,70 28,70
1 10,60 10,60

--
petos acceso posterior

2 10,30 20,60
2 35,65 71,30
2 2,35 4,70

--
Formacion jardineras
zona posterior 1 28,35 28,35

1 1,00 1,00
zona patio 8 2,50 20,00

8 1,00 8,00
--
muros apoyo rampa exterior

1 21,35 21,35
2 21,35 42,70

--

Total partida 21.2 ............................................................................... 807,29 ........ 6,15 ........ 4.964,83

21.3 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica
o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

Escalera 1
baja a primera 2 10,50 21,00
primera a segunda 2 9,30 18,60
Escalera 2
baja a primera 2 9,25 18,50
primera a segunda 2 8,20 16,40
Rampa exterior

8 18,20 145,60

Total partida 21.3 ............................................................................... 220,10 ........ 9,73 ........ 2.141,57

Total capítulo 21 ....................................................................................................................... 21.503,01
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22 GESTION DE RESIDUOS

22.1 t GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN EXTERNA
Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la comu-
nidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según opera-
ción enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

Total partida 22.1 ................................................................................. 40,95 ........ 6,74 ........... 276,00

22.2 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuer-
do con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

Total partida 22.2 ................................................................................. 52,38 ...... 24,61 ........ 1.289,07

22.3 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a
un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Total partida 22.3 ................................................................................. 13,78 ...... 25,63 ........... 353,18

22.4 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por
la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

Total partida 22.4 ................................................................................... 4,23 ...... 31,15 ........... 131,76

22.5 t GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos de ma-
teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir
carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Total partida 22.5 ................................................................................... 9,27 ........ 6,09 ............. 56,45

22.6 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma co-
rrespondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según opera-
ción enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

Total partida 22.6 ................................................................................... 0,55 ........ 1,91 ............... 1,05

22.7 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según
operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

Total partida 22.7 ................................................................................... 5,28 ........ 2,04 ............. 10,77

22.8 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Total partida 22.8 ................................................................................. 21,75 ........ 0,99 ............. 21,53

22.9 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad autóno-
ma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según
operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

Total partida 22.9 ................................................................................... 2,39 ........ 1,70 ............... 4,06

22.10 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según
operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos.

Total partida 22.10 ................................................................................. 13,34 ........ 1,01 ............. 13,47

22.11 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
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Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de
obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

Total partida 22.11 ............................................................................... 161,29 ........ 1,43 ........... 230,64

22.12 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construcción y
demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

Total partida 22.12 ............................................................................... 169,35 ........ 3,39 ........... 574,10

22.13 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta
las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin
incluir gestión de los residuos.

Total partida 22.13 ............................................................................... 163,91 ........ 3,03 ........... 496,65

22.14 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

Total partida 22.14 ................................................................................... 5,44 ...... 40,36 ........... 219,56

Total capítulo 22 ......................................................................................................................... 3.678,29
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23 SEGURIDAD Y SALUD

23.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

23.1.1 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA
Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado interior,
protege de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tensión máxima de 400 V. Amortizado
en 2 obras.

Total partida 23.1.1 ................................................................................... 9,00 ........ 2,61 ............. 23,49

23.1.2 u CASCOS PROTEC. AUDITIVA
Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compuesto
de arnés ancho almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijación y cascos de orejera ajusta-
bles en sentido lateral y vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.

Total partida 23.1.2 ................................................................................... 2,00 ........ 4,01 ............... 8,02

23.1.3 u GAFAS PROTEC. IMPACTOS
Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra impactos de partículas de alta
velocidad y baja energía, ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.

Total partida 23.1.3 ................................................................................... 2,00 ........ 1,97 ............... 3,94

23.1.4 u GAFAS PROTEC. POLVO
Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra el polvo, herméticas, con puente
nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.

Total partida 23.1.4 ................................................................................... 1,00 ........ 0,77 ............... 0,77

23.1.5 u PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA
Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante arnés flexible, pro-
vista de cristal inactínico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.

Total partida 23.1.5 ................................................................................... 1,00 ........ 1,56 ............... 1,56

23.1.6 u MÁSCARA ANTIGAS C/FILTRO RECAMBIABLE
Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con pantalla de policarbonato resistente
a impactos y rayaduras, amplio campo de visión, faldón de silicona, cabezada y arnés en cuatro pun-
tos y doble filtros laterales recambiables. Amortizado en 4 obras.

Total partida 23.1.6 ................................................................................... 1,00 ...... 21,80 ............. 21,80

23.1.7 u MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad, con elásticos
deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.

Total partida 23.1.7 ................................................................................... 2,00 ........ 0,52 ............... 1,04

23.1.8 u GUANTES NITRILO ANTI-CORTE
Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos
cortantes y abrasivos y con puño de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.

Total partida 23.1.8 ................................................................................... 7,00 ........ 1,22 ............... 8,54

23.1.9 u GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUÍMICOS
Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la manipulación de productos químicos de
un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.

Total partida 23.1.9 ................................................................................... 1,00 ........ 0,59 ............... 0,59

23.1.10 u GUANTES LÁTEX AISLANTES 5000 V.
Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado para trabajos con un voltaje máxi-
mo de 5000 V. Amortizado en 3 obras.

Total partida 23.1.10 ................................................................................... 1,00 ........ 9,32 ............... 9,32

23.1.11 u MANGUITO PROTECCIÓN CUERO
Manguito de soldador con marcado CE para protección de trabajos de soldadura, confeccionada toda
en serraje 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con puño elástico. Amor-
tizado en 3 obras.

Total partida 23.1.11 ................................................................................... 1,00 ........ 1,40 ............... 1,40

23.1.12 u ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO
Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuatro capas, puntera de alu-
minio y plantilla antiperforación. Amortizado en 2 obras.
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Total partida 23.1.12 ................................................................................... 7,00 ...... 10,95 ............. 76,65

23.1.13 u BOTAS ALTAS de AGUA
Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas
botas no son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantilla antiperforación. Amortizado en 3
obras.

Total partida 23.1.13 ................................................................................... 2,00 ........ 2,12 ............... 4,24

23.1.14 u BOTAS AISLANTES 5000 V.
Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos con un voltaje máximo de 5000
V., suela de elastómero dieléctrico con costura especial de unión entre la parte superior de la bota y la
suela. Amortizado en 3 obras.

Total partida 23.1.14 ................................................................................... 1,00 ...... 13,38 ............. 13,38

23.1.15 u RODILLERAS de SEGURIDAD POLIESTER
Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de poliester antirrotura, alta protección
y absorción de golpes, con parte central antideslizante y doble cierre elástico regulable. Amortizado en
3 obras.

Total partida 23.1.15 ................................................................................... 1,00 ........ 2,24 ............... 2,24

23.1.16 u EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL y ANCLAJES
Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal, compuesto por cinchas de nylon
de 45 mm. de anchura y elementos metálicos de acero galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN.
en posición estática. Amortizado en 5 obras y anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante an-
clajes químicos o mecánicos para trabajos en altura.

Total partida 23.1.16 ................................................................................... 1,00 ...... 15,81 ............. 15,81

23.1.17 u EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL
Equipo de arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal y torsal, compuesto por
cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos metálicos de acero inoxidable, incluye dispositivo
anticaídas de cierre y apertura de seguridad, cinta de seguridad de 1 m. y mosquetones de amarre.
Amortizado en 5 obras.

Total partida 23.1.17 ................................................................................... 1,00 ........ 7,91 ............... 7,91

23.1.18 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS
Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta resistencia reforza-
dos con remaches metálicos encapuchados, cinturón de nylon regulable, hebilla para su fijación y cin-
co bolsillos. Amortizado en 4 obras.

Total partida 23.1.18 ................................................................................... 2,00 ........ 3,85 ............... 7,70

23.1.19 u FAJA ANTILUMBAGO
Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de velcro, utilizable interior y exterior-
mente. Amortizado en 4 obras.

Total partida 23.1.19 ................................................................................... 1,00 ........ 5,29 ............... 5,29

23.1.20 u MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA
Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para protección frontal
para trabajos de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante cintas regulables.

Total partida 23.1.20 ................................................................................... 1,00 ........ 3,59 ............... 3,59

23.1.21 u CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3
obras.

Total partida 23.1.21 ................................................................................... 2,00 ........ 3,02 ............... 6,04

23.1.22 u TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER
Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable con
dos bolsillos y pantalón con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.

Total partida 23.1.22 ................................................................................... 2,00 ........ 1,60 ............... 3,20

23.1.23 m LÍNEA de VIDA ANTIC. HORIZONTAL
Línea de vida horizontal anticaída con cable de acero de 8 mm. de diámetro, todos los componentes
del sistema de acero inoxidable, longitud máxima entre 10 y 12 m. Incluso colocación y retirada de
obra. Medido metro lineal instalado.

3 50,00 150,00

Total partida 23.1.23 ............................................................................... 150,00 ........ 9,77 ........ 1.465,50

23.1.24 u ANCLAJE FIJO
Anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante anclajes químicos o mecánicos para trabajos en
altura.
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3 15,00 45,00

Total partida 23.1.24 ................................................................................. 45,00 ...... 11,53 ........... 518,85

Total capítulo 23.1 ......................................................................................................................... 2.210,87

23.2 EQUIPOS de PROTECCIÓN COLECTIVA

23.2.1 m VALLA MALLAZO y PIES DERECHOS CERRAM. h= 2 m.
Valla metálica móvil de cerramiento de 3.5 m. de ancho y 2 m. de altura, compuesto por tubos de ace-
ro galvanizado de 40 mm. de diámetro con mallazo metálico soldado que se introducen en pies dere-
chos de hormigón. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.

1 400,00 400,00

Total partida 23.2.1 ............................................................................... 400,00 ........ 5,70 ........ 2.280,00

23.2.2 u PROYECTOR EXT. HALÓGENA 1.500 W.
Proyector halógeno de exteriores para iluminación de obra; fabricado en aluminio y acabado superfi-
cial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y lámpara halógena lineal de 1500 W. de po-
tencia. Grado de protección IP 54/Clase I. Incluyendo instalación y desinstalación. Estimando unidad
instalada en su medición.

2 2,00

Total partida 23.2.2 ................................................................................... 2,00 ...... 69,07 ........... 138,14

23.2.3 u PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extintor,
con anilla de seguridad obligatoria según normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manó-
metro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.

1 1,00

Total partida 23.2.3 ................................................................................... 1,00 ...... 89,41 ............. 89,41

23.2.4 u PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC 9 kg.
Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9 kg.
de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según normativa impidiendo su accionamiento
involuntario, manómetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.

2 2,00

Total partida 23.2.4 ................................................................................... 2,00 ...... 35,23 ............. 70,46

23.2.5 m RED de SEGURIDAD SISTEMA T, RED de BANDEJA
Red de seguridad sistema T, red de bandeja para protección de borde de forjado, sistema compuesto
por redes horizontales unidas entre sí mediante solape recomendable de hasta 1 m. y apoyadas sobre
largueros flexibles de 50 mm. de diámetro acoplados a soportes metálicos tipo mordaza y anclados a
la estructura del edificio. Con un voladizo de 3 m. Incluso montaje y desmontaje. Medido longitud peri-
metral.

2 130,00 260,00

Total partida 23.2.5 ............................................................................... 260,00 ........ 9,39 ........ 2.441,40

23.2.6 u PÓRTICO LIMITADOR LÍNEAS ALTA TENSIÓN AÉREAS
Instalación de pórtico limitador y señalizador bajo líneas aéreas de alta tensión para evitar contactos
eléctricos con los vehículos que transitan bajo las mismas. Compuestos de pies derechos de madera
con cimiento prefabricado de hormigón, sirga y banderolas. Incluso colocación y retirada de obra. Me-
dido unidad instalada.

1 1,00

Total partida 23.2.6 ................................................................................... 1,00 .... 317,93 ........... 317,93

23.2.7 m BARAND. BORDE EXCAVACIÓN VALLA MET.
Valla metálica de conteción de 2.5 m. de ancho y 1 m. de altura, fabricada con tubo metálico con ba-
rrotes intermedios, de 2 patas curvas con bastidor de 4 cm. y enganche rápido y reforzado. Incluso
montaje y desmontaje. Medido unidad instalada. Amortizada en 12 usos.

1 100,00 100,00

Total partida 23.2.7 ............................................................................... 100,00 ........ 3,04 ........... 304,00

23.2.8 u SETA PROTECCIÓN ARMADURAS
Seta de plástico para protección de esperas de ferralla. Incluso montaje y desmontaje. Amortizada en
3 puestas.

2.100 2.100,00

Total partida 23.2.8 ............................................................................ 2.100,00 ........ 0,19 ........... 399,00

23.2.9 m2 PROTEC. PROV. ZANJAS PASARELA MADERA
Protección provisional de zanjas mediante pasarela realizada con un entablado cuajado de madera de
70 mm. de espesor, doble barandilla formada por pasamanos, travesaño intermedio y rodapié con pies
derechos de madera separados a 0.9 m. Incluso montaje y desmontaje.

1 10,00 10,00

Total partida 23.2.9 ................................................................................. 10,00 ...... 11,63 ........... 116,30

23.2.10 m BARAND. SARGENTO y PASAMANOS MADERA
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Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de mordaza, con amarre tipo sar-
gento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 1.25 m. de alto fijados a una distancia máxima de
2.40 m., sobre los que se colocan pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de madera. Incluso co-
locación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

1 150,00 150,00

Total partida 23.2.10 ............................................................................... 150,00 ........ 8,62 ........ 1.293,00

23.2.11 m2 PROTEC. PROV. HUECO FORJADO MADERA
Protección frente a caídas en huecos de forjados mediante la instalación de un entablado cuajado de
madera de 50 mm. de espesor anclado al forjado para evitar su desplazamiento horizontal. Incluso
puesta en obra y retirada.

8 3,00 24,00

Total partida 23.2.11 ................................................................................. 24,00 ...... 11,17 ........... 268,08

23.2.12 m BARAND. ESCAL. SARGENTO y PASAMAN. MADERA
Protección de borde de escalera mediante barandilla guardacuerpos metálico de mordaza, con amarre
tipo sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 1.25 m. de alto fijados a una distancia máxi-
ma de 1.55m., sobre los que se colocan pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de madera. Inclu-
so colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

4 10,00 40,00

Total partida 23.2.12 ................................................................................. 40,00 ...... 10,24 ........... 409,60

23.2.13 mes CASTILLETE de HORMIGONADO
Alquiler castillete de hormigonado conformado en estructura metálica para tareas de hormigonado y vi-
brado del hormigón de pilares y muros, compuesta de barandilla, travesaño intermedio y rodapié metá-
lico, dispone de 4 ruedas con freno y accesorios para su transporte vertical con grúa. Incluso montaje
y desmontaje.

1 1,00

Total partida 23.2.13 ................................................................................... 1,00 ...... 11,15 ............. 11,15

Total capítulo 23.2 ......................................................................................................................... 8.138,47

23.3 IMPLANTACIÓN de OBRA

23.3.1 mes ALQUILER m2 CASETA VESTUARIO
Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para vestuario en obra. Fabricada en es-
tructura de acero con cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante. Paramentos interiores
verticales y techo en chapa lacada y suelo de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventanas en
aluminio lacado con vidrio de cámara mateado y puerta con cerradura de seguridad. Dispone de insta-
lación eléctrica y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de obra sin incluir
acometidas.

Total partida 23.3.1 ............................................................................... 216,00 ........ 8,54 ........ 1.844,64

23.3.2 mes ALQUILER m2 CASETA ASEO
Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para el aseo personal; que contiene pla-
cas turcas, platos de ducha y un lavabo. Fabricada en estructura de acero con cerramiento de chapa
lacada en panel sándwich aislante, el suelo está revestido de material antideslizante, dispone de ven-
tanas en aluminio lacado con vidrio de cámara mateado y termo eléctrico. Con instalación eléctrica,
fontanería y desagües y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de obra sin in-
cluir acometidas.

Total partida 23.3.2 ............................................................................... 216,00 ...... 12,11 ........ 2.615,76

23.3.3 mes ALQUILER CASETA RETRETE INDIVIDUAL
Mes de caseta prefabricada de una superficie <2 m2 para retrete individual. Fabricada en estructura
de acero con cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante, el suelo está revestido de ma-
terial antideslizante. Incluye una pequeña ventana corredera en aluminio lacado de 0,50x 0,30 m con
vidrio de cámara mateado y puerta de 0,82 con cerradura de seguridad. Dispone de instalación eléctri-
ca, fontanería y desagües y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de obra sin
incluir acometidas.

Total partida 23.3.3 ................................................................................. 12,00 ...... 12,11 ........... 145,32

23.3.4 mes ALQUILER m2 CASETA COMEDOR
Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para comedor en obra. Fabricada en es-
tructura de acero con cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante. Paramentos interiores
verticales y techo en chapa lacada y suelo de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventanas en
aluminio lacado con vidrio de cámara y puerta con cerradura de seguridad. Dispone de instalación
eléctrica y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de obra sin incluir acometi-
das.

Total partida 23.3.4 ............................................................................... 225,00 ........ 9,03 ........ 2.031,75

23.3.5 mes ALQUILER m2 CASETA DE OFICINA
Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para oficina en obra. Fabricada en es-
tructura de acero con cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante. Paramentos interiores
verticales y techo en chapa lacada y suelo de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventana en
aluminio lacado con vidrio de cámara y puerta con cerradura de seguridad. Instalación de electricidad
y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de obra sin incluir acometidas.

Total partida 23.3.5 ............................................................................... 144,00 ...... 11,25 ........ 1.620,00
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23.3.6 u PANEL SEÑALIZACIONES  VARIAS PVC 1 x 0.7 m.
Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y advertencia,  impresos sobre planchas
de PVC de 1 x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocación y retirada de obra. Medido unidad ins-
talada. Amortizado en 3 obras.

Total partida 23.3.6 ................................................................................... 2,00 ........ 4,35 ............... 8,70

Total capítulo 23.3 ......................................................................................................................... 8.266,17

Total capítulo 23 ....................................................................................................................... 18.615,51
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24 VARIOS

24.1 UD ESCALERA ESCAMOTEABLE ACCESO CUBIERTA
Escalera escamoteable tipo tijera para salida a terraza, modelo Flexa terraza de la casa Enesca o si-
milar, formada por marco y tapa externa de acero galvanizado 10/10 con angulares de refuerzo 12/10.
Tapa de trampilla y cajon de madera multicapa de álamo de espesor 16 mm. Peldaños de chapa de
acero estampado 15/10, con proteccion por electro galvanizado. Pasamanos telescopico. Totalmente
montada y funcionando.

1 1,00

Total partida 24.1 ................................................................................... 1,00 . 1.736,24 ........ 1.736,24

Total capítulo 24 ......................................................................................................................... 1.736,24

Total presupuesto ........................................................................................... ................ 1.143.922,00
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A01JF002 m3 MORTERO CEMENTO 1/2
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera de 250 l.

Hr Peón suelto 1,820 14,23 25,90
Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,600 86,56 51,94
m3 Arena de río (0-5mm) 0,880 18,40 16,19
m3 Agua 0,265 1,21 0,32
Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 0,400 1,73 0,69

Clase Mano de Obra 25,90
Clase Material 69,14

Precio del auxiliar 95,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

A02AA510 m3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según
EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido
rodado tamaño máximo 40  mm.  confecc ionado con
hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.

Hr Peón suelto 1,780 14,23 25,33
Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,365 86,56 31,59
Tm Arena de río (0-5mm) 0,660 12,26 8,09
Tm Garbancillo 20/40 mm. 1,320 21,56 28,46
m3 Agua 0,160 1,21 0,19
Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 0,500 1,73 0,87

Clase Mano de Obra 25,33
Clase Material 69,20

Precio del auxiliar 94,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de
3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras,
adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea,
mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en
vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

Hr Hormigonera 250 l. 1,000 1,19 1,19
% Amortización y otros gastos 0,100 1,19 0,12
UD Kilowatio 3,500 0,12 0,42

Clase Maquinaria 1,19
Clase Medio auxiliar 0,12

Clase Unidad Auxiliar 0,42

Precio del auxiliar 1,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,950 19,85 18,86
h PEÓN ESPECIAL 0,950 18,90 17,96

Clase Mano de Obra 36,82

Precio del auxiliar 36,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp2b

Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

CUAD1 CGMP
Suministro e instalación de Cuadro General de Mando y
Protección CGMP de Baja Tensión con aparamenta y
envolvente de la marca LEGRAND o equivalente aprobado D.F.
y Propiedad, segun especifficaciones recogidas en PPT y
planos de esquemas unifilares de dimensiones 1950X910 mm,
incluyendo módulos de armario de 600/800 mm, embarrado
principal, equipos analizadores de redes, conductores y
conexionado interior, zócalo, soportes, anclajes, instalación y
conexionado de todos los elementos constituyentes, bornas,
clemas, colector de tierra, mímico, bolsillos portaplanos,
carriles, rótulos, fusibles, lámparas de señalización, etc.
Totalmente montado, probado, y funcionando, conforme RBT.

Repartidor modular 4P 125A 1,000 38,43 38,43
Obturadores 24 módulos 2,000 3,66 7,32
Armario XL³ 800 ancho 910mm Alto 1950 1,000 636,08 636,08
Kit para celda de cables externo H 1950 1,000 163,60 163,60
Placa lisa para celda externa H 1800 1,000 113,58 113,58
Soportes regulables + rail 24 módulos 5,000 16,18 80,90
Rail universal 24 módulos 1,000 9,04 9,04
XL3 PLACA DPX3 VERT 24 MOD 2,000 31,56 63,12
XL3 PLACA DPX3 INV RED MOT 1,000 73,35 73,35
Placa metálica 24 módulos H 150 con tornillos 5,000 12,53 62,65
Placa metálica 24 módulos H 200 con tornillos 1,000 15,09 15,09
Placa metálica 24 módulos H 300 con tornillos 2,000 17,69 35,38
Placa metálica lisa H 100 con tornillos 24mod 1,000 10,76 10,76
Placa metálica lisa H 150 con tornillos 24mod 1,000 12,31 12,31
Puerta metal ancho 910 H 1950 1,000 294,55 294,55
Relé diferencial 1,000 195,99 195,99
Toro diámetro 80mm 1,000 146,22 146,22
Borna azul tornillo 4mm2 4,000 0,74 2,96
Borna azul tornillo 6mm2 1,000 1,00 1,00
Borna azul tornillo 16mm2 5,000 2,09 10,45
Borna azul tornillo 35mm2 2,000 2,99 5,98
Borna gris tornillo 4mm2 8,000 0,67 5,36
Borna gris tornillo 6mm2 3,000 0,81 2,43
Borna gris tornillo 16mm2 15,000 1,81 27,15
Borna gris tornillo 35mm2 6,000 2,92 17,52
Barra CU 12x4 + conectores 1,000 53,58 53,58
Tope final paso 12mm 2,000 1,42 2,84
Tapa final para 2 10 4,000 0,41 1,64
Tabique terminal para 16/35 3,000 0,51 1,53
Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 1,000 43,27 43,27
Barra alu en C VX³ - 250A 6,000 35,15 210,90
Soporte para pletinas alu VX³ 250/400A celda lateral 3,000 61,09 183,27
Soporte talon para pletinas alu VX³ 250/400A celda lateral 1,000 61,09 61,09
Elevador de perfil DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 - 20 mod 2,000 17,42 34,84
Magnet DX³ 6000A/10kA 1P+N 2 modulos C 10A 1,000 33,86 33,86
Magnet DX³ 6000A/10kA 1P+N 2 modulos C 16A 1,000 34,43 34,43
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 6A 2,000 83,93 167,86
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 20A 1,000 83,57 83,57
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 25A 2,000 86,60 173,20
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 32A 1,000 90,37 90,37
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 63A 5,000 243,12 1.215,60
Diferencial DX³ 4P 25A 30mA Tipo AC 1,000 196,60 196,60
Diferencial DX³ 4P 25A 300mA Tipo AC 2,000 169,57 339,14
Diferencial DX³ 4P 63A 300mA Tipo AC 5,000 230,51 1.152,55
Limit sobret T2 20kA CT2 3P+NG 1,000 177,05 177,05
DPX³160 mag. 4P 125A 16kA 3,000 342,89 1.028,67
DPX³160 mag. 4P 160A 16kA 1,000 453,53 453,53
DPX³ cont. aux. o s. def. 4,000 44,98 179,92
DPX³ bobina emisión 200-277Vac 1,000 75,19 75,19
DPX³ pletina inversor de redes 1,000 88,14 88,14
DPX³ mando motor frontal 2,000 528,81 1.057,62
Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P 2,000 8,06 16,12
CENTRAL DE CONMUTACION BASICA 1,000 905,63 905,63
Módulo para doble alimentación 1,000 649,42 649,42

Clase Material 10.742,65

Precio del auxiliar 10.742,65
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Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUAD2 C.S. CLIMA
Suministro e instalación de Cuadro de Baja Tensión CLIMA
con aparamenta y envolvente de la marca LEGRAND o
e q u i v a l e n t e  a p r o b a d o  D . F .  y  P r o p i e d a d ,  s e g u n
especifficaciones recogidas en PPT y planos de esquemas
unifilares. De dimensiones 1200X575 mm, incluyendo módulos
de armario de 600/800 mm, embarrado principal, conductores
y conexionado interior, zócalo, soportes, anclajes, instalación
y conexionado de todos los elementos constituyentes, bornas,
clemas, colector de tierra, mímico, bolsillos portaplanos,
carriles, rótulos, fusibles, lámparas de señalización, etc.
Totalmente montado, probado, y funcionando, conforme RBT.

Repartidor modular 4P 125A 1,000 38,43 38,43
Obturadores 24 módulos 2,000 3,66 7,32
Caja equipable XL³ 400 metal H 1200 1,000 263,85 263,85
Soporte + rail 24 módulos , fijo 4,000 11,31 45,24
Rail universal 1,000 8,75 8,75
XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT 1,000 33,59 33,59
Puerta equipable metal H 1200 1,000 120,87 120,87
Placa metálica  24 módulos H 150 4,000 11,87 47,48
Placa metálica  24 módulos H 200 1,000 14,92 14,92
Placa metálica lisa H 100 2,000 10,69 21,38
Placa metálica lisa H150 1,000 12,73 12,73
Borna azul tornillo 4mm2 7,000 0,74 5,18
Borna azul tornillo 16mm2 1,000 2,09 2,09
Borna gris tornillo 4mm2 21,000 0,67 14,07
Borna gris tornillo 16mm2 3,000 1,81 5,43
Barra de tierra perforada 1,000 41,13 41,13
Kit de conexión a tierra 1,000 3,48 3,48
Tope final paso 12mm 2,000 1,42 2,84
Tapa final para 2 10 1,000 0,41 0,41
Tabique terminal para 16/35 1,000 0,51 0,51
Elevador de perfil DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 - 20 mod 1,000 17,42 17,42
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 16A 7,000 81,20 568,40
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 63A 1,000 243,12 243,12
Diferencial DX³ 4P 25A 30mA Tipo AC 7,000 196,60 1.376,20
Diferencial DX³ 4P 63A 300mA Tipo AC 1,000 230,51 230,51
DPX³160 mag. 4P 100A 16kA 1,000 306,14 306,14
Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P 1,000 8,06 8,06

Clase Material 3.439,55

Precio del auxiliar 3.439,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUAD3 C.S. DESPACHOS
Suministro e instalación de Cuadro Secundario de Baja
Tensión DESPACHOS con aparamenta y envolvente de la
marca LEGRAND o equivalente aprobado D.F. y Propiedad,
segun especifficaciones recogidas en PPT y planos de
esquemas unifilares. De dimensiones 812x667 mm, incluyendo
módulos de armario de 600/800 mm, embarrado principal,
conductores y conexionado interior, zócalo, soportes,
anclajes, instalación y conexionado de todos los elementos
constituyentes, bornas, clemas, colector de tierra, mímico,
bolsillos portaplanos, carriles, rótulos, fusibles, lámparas de
señal izac ión,  e tc .  Tota lmente  montado,  probado,  y
funcionando, conforme RBT.

Obturador 5 módulos blanco 1,000 0,75 0,75
Repartidor modular 4P 40A 1,000 22,32 22,32
Borna azul tornillo 4mm2 10,000 0,74 7,40
Borna gris tornillo 4mm2 10,000 0,67 6,70
Barra latón complementaria 1,000 38,96 38,96
Tope final paso 12mm 2,000 1,42 2,84
Tapa final para 2 10 1,000 0,41 0,41
XL³ S 160 de empotrar 4 filas 24 módulos 1,000 247,81 247,81
Puerta metal XL³ S 160 4 filas 24 módulos 1,000 61,71 61,71
Kit de conexión a tierra 1,000 6,94 6,94
Inter dif TX³ 2P 25A 30mA Tipo AC 3,000 42,58 127,74
Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 3,000 43,27 129,81
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 10A 3,000 12,81 38,43
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 16A 7,000 13,03 91,21
Magnet TX³ 6000A 4P C 32A 1,000 77,55 77,55
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 40A 1,000 107,20 107,20

Clase Material 967,78

Precio del auxiliar 967,78

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUAD4 C. PLANTA BAJA
Suministro e instalación de Cuadro Secundario de Baja
Tensión PLANTA BAJA con aparamenta y envolvente de la
marca LEGRAND o equivalente aprobado D.F. y Propiedad,
segun especifficaciones recogidas en PPT y planos de
esquemas unifilares. De dimensiones 962x667 mm, incluyendo
módulos de armario de 600/800 mm, embarrado principal,
conductores y conexionado interior, zócalo, soportes,
anclajes, instalación y conexionado de todos los elementos
constituyentes, bornas, clemas, colector de tierra, mímico,
bolsillos portaplanos, carriles, rótulos, fusibles, lámparas de
señal izac ión,  e tc .  Tota lmente  montado,  probado,  y
funcionando, conforme RBT.

Obturador 5 módulos blanco 1,000 0,75 0,75
Repartidor modular 4P 125A 1,000 26,10 26,10
Borna azul tornillo 4mm2 13,000 0,74 9,62
Borna gris tornillo 4mm2 13,000 0,67 8,71
Barra latón complementaria 1,000 38,96 38,96
Tope final paso 12mm 2,000 1,42 2,84
Tapa final para 2 10 1,000 0,41 0,41
XL³ S 160 de empotrar 5 filas 24 módulos 1,000 293,84 293,84
Puerta metal XL³ S 160 5 filas 24 módulos 1,000 68,82 68,82
Kit de conexión a tierra 1,000 6,94 6,94
Inter dif TX³ 2P 25A 30mA Tipo AC 8,000 42,58 340,64
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 10A 6,000 12,81 76,86
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 16A 5,000 13,03 65,15
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 25A 2,000 13,68 27,36
Magnet TX³ 6000A 4P C 25A 1,000 74,35 74,35
Magnet TX³ 6000A 4P C 40A 2,000 92,02 184,04
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 50A 1,000 227,37 227,37
Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC 1,000 174,82 174,82

Clase Material 1.627,58

Precio del auxiliar 1.627,58

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUAD5 C. PLANTA PRIMERA
Suministro e instalación de Cuadro Secundario de Baja
Tensión PLANTA PRIMERA con aparamenta y envolvente de la
marca LEGRAND o equivalente aprobado D.F. y Propiedad,
segun especifficaciones recogidas en PPT y planos de
esquemas unif i lares.  De dimensiones 1112x667 mm,
incluyendo módulos de armario de 600/800 mm, embarrado
principal, conductores y conexionado interior, zócalo,
soportes, anclajes, instalación y conexionado de todos los
elementos constituyentes, bornas, clemas, colector de tierra,
mímico, bolsillos portaplanos, carriles, rótulos, fusibles,
lámparas de señalización, etc. Totalmente montado, probado,
y funcionando, conforme RBT.

Obturador 5 módulos blanco 2,000 0,75 1,50
Repartidor modular 4P 125A 1,000 26,10 26,10
Borna azul tornillo 4mm2 19,000 0,74 14,06
Borna gris tornillo 4mm2 19,000 0,67 12,73
Barra latón complementaria 1,000 38,96 38,96
Tope final paso 12mm 2,000 1,42 2,84
Tapa final para 2 10 1,000 0,41 0,41
XL³ S 160 de empotrar 6 filas 24 módulos 1,000 322,80 322,80
Puerta metal XL³ S 160 6 filas 24 módulos 1,000 79,16 79,16
Kit de conexión a tierra 1,000 6,94 6,94
Inter dif TX³ 2P 25A 30mA Tipo AC 8,000 42,58 340,64
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 10A 6,000 12,81 76,86
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 16A 5,000 13,03 65,15
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 25A 8,000 13,68 109,44
Magnet TX³ 6000A 4P C 25A 1,000 74,35 74,35
Magnet TX³ 6000A 4P C 40A 3,000 92,02 276,06
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 50A 1,000 227,37 227,37
Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC 2,000 174,82 349,64

Clase Material 2.025,01

Precio del auxiliar 2.025,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL VEINTICINCO EUROS CON UN
CÉNTIMO
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CUAD6 C. PLANTA SEGUNDA
Suministro e instalación de Cuadro Secundario de Baja
Tensión PLANTA SEGUNDA con aparamenta y envolvente de
la marca LEGRAND o equivalente aprobado D.F. y Propiedad,
segun especifficaciones recogidas en PPT y planos de
esquemas unif i lares.  De dimensiones 1112x667 mm,
incluyendo módulos de armario de 600/800 mm, embarrado
principal, conductores y conexionado interior, zócalo,
soportes, anclajes, instalación y conexionado de todos los
elementos constituyentes, bornas, clemas, colector de tierra,
mímico, bolsillos portaplanos, carriles, rótulos, fusibles,
lámparas de señalización, etc. Totalmente montado, probado,
y funcionando, conforme RBT.

Obturador 5 módulos blanco 2,000 0,75 1,50
Repartidor modular 4P 125A 1,000 26,10 26,10
Borna azul tornillo 4mm2 19,000 0,74 14,06
Borna gris tornillo 4mm2 19,000 0,67 12,73
Barra latón complementaria 1,000 38,96 38,96
Tope final paso 12mm 2,000 1,42 2,84
Tapa final para 2 10 1,000 0,41 0,41
XL³ S 160 de empotrar 6 filas 24 módulos 1,000 322,80 322,80
Puerta metal XL³ S 160 6 filas 24 módulos 1,000 79,16 79,16
Kit de conexión a tierra 1,000 6,94 6,94
Inter dif TX³ 2P 25A 30mA Tipo AC 8,000 42,58 340,64
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 10A 6,000 12,81 76,86
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 16A 5,000 13,03 65,15
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 25A 8,000 13,68 109,44
Magnet TX³ 6000A 4P C 25A 1,000 74,35 74,35
Magnet TX³ 6000A 4P C 40A 3,000 92,02 276,06
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 50A 1,000 227,37 227,37
Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC 2,000 174,82 349,64

Clase Material 2.025,01

Precio del auxiliar 2.025,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL VEINTICINCO EUROS CON UN
CÉNTIMO

CUAD7 C. TIPO SALA
Suministro e instalación de Cuadro Secundario de Baja
Tensión TIPO SALA con aparamenta y envolvente de la marca
LEGRAND o equivalente aprobado D.F. y Propiedad, segun
especifficaciones recogidas en PPT y planos de esquemas
unifilares. De dimensiones 430x330 mm, incluyendo módulos
de armario de 600/800 mm, embarrado principal, conductores
y conexionado interior, zócalo, soportes, anclajes, instalación
y conexionado de todos los elementos constituyentes, bornas,
clemas, colector de tierra, mímico, bolsillos portaplanos,
carriles, rótulos, fusibles, lámparas de señalización, etc.
Totalmente montado, probado, y funcionando, conforme RBT.

Caja de empotrar 2 filas blanca 1,000 45,34 45,34
Obturador 5 módulos blanco 1,000 0,75 0,75
Inter dif TX³ 2P 25A 30mA Tipo AC 1,000 42,58 42,58
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 10A 3,000 12,81 38,43
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 16A 3,000 13,03 39,09
Magnet TX³ 6000A 1P+N C 20A 1,000 13,35 13,35

Clase Material 179,54

Precio del auxiliar 179,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUAD8 C. BOMBA CALOR
Suministro e instalación de Cuadro Secundario de Baja
Tensión BOMBA CALOR con aparamenta y envolvente de la
marca LEGRAND o equivalente aprobado D.F. y Propiedad,
segun especifficaciones recogidas en PPT y planos de
esquemas unifilares. De dimensiones 715x665 mm, incluyendo
módulos de armario de 600/800 mm, embarrado principal,
conductores y conexionado interior, zócalo, soportes,
anclajes, instalación y conexionado de todos los elementos
constituyentes, bornas, clemas, colector de tierra, mímico,
bolsillos portaplanos, carriles, rótulos, fusibles, lámparas de
señal izac ión,  e tc .  Tota lmente  montado,  probado,  y
funcionando, conforme RBT.

Repartidor modular 4P 125A 1,000 26,10 26,10
Obturadores 24 módulos 1,000 3,66 3,66
Caja XL³ 400 IP 55 H 715 1,000 314,17 314,17
Soporte + rail 24 módulos , fijo 1,000 11,31 11,31
Rail universal 1,000 8,75 8,75
XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT 1,000 33,59 33,59
Placa metálica  24 módulos H 150 1,000 11,87 11,87
Placa metálica  24 módulos H 200 1,000 14,92 14,92
Placa metálica lisa H 100 1,000 10,69 10,69
Placa metálica lisa H150 1,000 12,73 12,73
Borna azul tornillo 4mm2 3,000 0,74 2,22
Borna gris tornillo 4mm2 9,000 0,67 6,03
Barra de tierra perforada 1,000 41,13 41,13
Kit de conexión a tierra 1,000 3,48 3,48
Tope final paso 12mm 2,000 1,42 2,84
Tapa final para 2 10 1,000 0,41 0,41
Elevador de perfil DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 - 20 mod 1,000 17,42 17,42
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 16A 2,000 81,20 162,40
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 25A 1,000 86,60 86,60
Diferencial DX³ 4P 25A 30mA Tipo AC 2,000 196,60 393,20
Diferencial DX³ 4P 25A 300mA Tipo AC 1,000 169,57 169,57
DPX³160 mag. 4P 100A 16kA 1,000 306,14 306,14
Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P 1,000 8,06 8,06

Clase Material 1.647,29

Precio del auxiliar 1.647,29

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp2b

Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

CUAD9 C. ACS
Suministro e instalación de Cuadro Secundario de Baja
Tensión ACS con aparamenta y envolvente de la marca
LEGRAND o equivalente aprobado D.F. y Propiedad, segun
especifficaciones recogidas en PPT y planos de esquemas
unifilares. De dimensiones 715x665 mm, incluyendo módulos
de armario de 600/800 mm, embarrado principal, conductores
y conexionado interior, zócalo, soportes, anclajes, instalación
y conexionado de todos los elementos constituyentes, bornas,
clemas, colector de tierra, mímico, bolsillos portaplanos,
carriles, rótulos, fusibles, lámparas de señalización, etc.
Totalmente montado, probado, y funcionando, conforme RBT.

Repartidor modular 4P 125A 1,000 26,10 26,10
Obturadores 24 módulos 1,000 3,66 3,66
Caja XL³ 400 IP 55 H 715 1,000 314,17 314,17
Soporte + rail 24 módulos , fijo 1,000 11,31 11,31
Rail universal 1,000 8,75 8,75
XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT 1,000 33,59 33,59
Placa metálica  24 módulos H 150 1,000 11,87 11,87
Placa metálica  24 módulos H 200 1,000 14,92 14,92
Placa metálica lisa H 100 1,000 10,69 10,69
Placa metálica lisa H150 1,000 12,73 12,73
Borna azul tornillo 4mm2 3,000 0,74 2,22
Borna gris tornillo 4mm2 9,000 0,67 6,03
Barra de tierra perforada 1,000 41,13 41,13
Kit de conexión a tierra 1,000 3,48 3,48
Tope final paso 12mm 2,000 1,42 2,84
Tapa final para 2 10 1,000 0,41 0,41
Elevador de perfil DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 - 20 mod 1,000 17,42 17,42
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 16A 2,000 81,20 162,40
Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 20A 1,000 83,57 83,57
Diferencial DX³ 4P 25A 30mA Tipo AC 2,000 196,60 393,20
Diferencial DX³ 4P 25A 300mA Tipo AC 1,000 169,57 169,57
DPX³160 mag. 4P 100A 16kA 1,000 306,14 306,14
Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P 1,000 8,06 8,06

Clase Material 1.644,26

Precio del auxiliar 1.644,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

D25DA020 ml TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 1"
Ml. Tubería de acero galvanizado de 1" UNE 19.047, i/codos,
manguitos y demás accesorios, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,095 10,33 0,98
ml Tubo acero galvan.   1" DN 25 1,000 10,29 10,29
UD Codo acero galv. 90º   1" 1,400 1,20 1,68
UD Manguito acero galv. 1" 0,040 0,85 0,03
UD Té acero galvanizado 1" 0,800 1,70 1,36
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 15,74 0,47

Clase Mano de Obra 2,38
Clase Material 13,36

Clase Medio auxiliar 0,47

Precio del auxiliar 16,21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp2b

Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

D25DA040 ml TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 1 1/2"
Ml. Tubería de acero galvanizado de 1 1/2" UNE 19.047,
i/codos, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,143 14,74 2,11
Hr Ayudante fontanero 0,143 10,33 1,48
ml Tubo acero galvan.1 1/2"DN 40 1,000 14,77 14,77
UD Codo acero galv. 90º 1 1/2" 1,400 2,98 4,17
UD Manguito acero galv. 1 1/2" 0,040 2,11 0,08
UD Té acero galvanizado 1 1/2" 0,800 4,10 3,28
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 25,89 0,78

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 22,30

Clase Medio auxiliar 0,78

Precio del auxiliar 26,67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D25DA050 ml TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 2"
Ml. Tubería de acero galvanizado de 2" UNE 19.047, i/codos,
manguitos y demás accesorios, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,190 14,74 2,80
Hr Ayudante fontanero 0,190 10,33 1,96
ml Tubo acero galvan.   2" DN 50 1,000 21,15 21,15
UD Codo acero galv. 90º   2" 1,400 4,24 5,94
UD Manguito acero galv. 2" 0,040 3,40 0,14
UD Té acero galvanizado 2" 0,800 6,20 4,96
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 36,95 1,11

Clase Mano de Obra 4,76
Clase Material 32,19

Clase Medio auxiliar 1,11

Precio del auxiliar 38,06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y OCHO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

D25DF020 ml TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm. 1"
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 20-22 mm., (un
milimetro de pared), i/codos, manguitos y demás accesorios, y
p.p. de tubo corrugado de D=23 mm., totalmente instalada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,048 10,33 0,50
ml Tubería de cobre de 20*22 mm. 1,000 2,86 2,86
UD Codo cobre h-h de 22 mm. 1,200 0,26 0,31
UD Te cobre h-h-h de 22 mm. 0,700 0,54 0,38
ml Tubo corrugado D=23 mm. 1,000 0,11 0,11
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 5,56 0,17

Clase Mano de Obra 1,90
Clase Material 3,66

Clase Medio auxiliar 0,17

Precio del auxiliar 5,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp2b

Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

D25LL030 UD LLAVE DE ESFERA 1"
Ud. Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,143 14,74 2,11
Hr Ayudante fontanero 0,143 10,33 1,48
UD Llave de esfera  1" 1,000 3,62 3,62
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,21 0,22

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 3,62

Clase Medio auxiliar 0,22

Precio del auxiliar 7,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D25LL050 UD LLAVE DE ESFERA 1 1/2"
Ud. Llave de esfera de 1 1/2" de latón especial s/DIN 17660.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,143 14,74 2,11
Hr Ayudante fontanero 0,143 10,33 1,48
UD Llave de esfera  1 1/2" 1,000 8,64 8,64
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 12,23 0,37

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 8,64

Clase Medio auxiliar 0,37

Precio del auxiliar 12,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

D25LL060 UD LLAVE DE ESFERA 2"
Ud. Llave de esfera de 2" de latón especial s/DIN 17660.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,143 14,74 2,11
Hr Ayudante fontanero 0,143 10,33 1,48
UD Llave de esfera  2" 1,000 12,59 12,59
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 16,18 0,49

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 12,59

Clase Medio auxiliar 0,49

Precio del auxiliar 16,67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D29AF101 ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 10/12 mm.
Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 10/12mm de
diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H
Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,190 15,00 2,85
Hr Ayudante calefacción 0,190 12,60 2,39
ml Tubería cobre rígido 10/12 1,000 1,62 1,62
UD Codo cobre 12 mm.M/H 0,350 0,24 0,08
UD Te cobre 12 mm.H 0,120 0,25 0,03
ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 1,000 1,79 1,79
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 8,76 0,26

Clase Mano de Obra 5,24
Clase Material 3,52

Clase Medio auxiliar 0,26

Precio del auxiliar 9,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp2b

Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

D29AF103 ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 16/18 mm.
Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 16/18mm de
diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H
Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,285 15,00 4,28
Hr Ayudante calefacción 0,285 12,60 3,59
ml Tubería cobre rigido 16/18 1,000 2,36 2,36
UD Codo cobre 18 mm.M/H 0,350 0,32 0,11
UD Te cobre 18 mm.H 0,120 0,29 0,03
ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 1,000 1,79 1,79
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 12,16 0,36

Clase Mano de Obra 7,87
Clase Material 4,29

Clase Medio auxiliar 0,36

Precio del auxiliar 12,52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D29AF104 ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 20/22 mm.
Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 20/22mm de
diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H
Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,285 15,00 4,28
Hr Ayudante calefacción 0,285 12,60 3,59
ml Tubería cobre rígido 20/22 1,000 2,86 2,86
UD Codo cobre 22 mm.M/H 0,350 0,50 0,18
UD Te cobre 22 mm.H 0,120 0,54 0,06
ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 1,000 1,79 1,79
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 12,76 0,38

Clase Mano de Obra 7,87
Clase Material 4,89

Clase Medio auxiliar 0,38

Precio del auxiliar 13,14

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

D29AF105 ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 26/28 mm.
Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 26/28mm de
diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H
Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,333 15,00 5,00
Hr Ayudante calefacción 0,333 12,60 4,20
ml Tubería cobre rígido 26/28 1,000 3,71 3,71
UD Codo cobre 28 mm.M/H 0,350 0,75 0,26
UD Te cobre 28 mm.H 0,120 1,17 0,14
ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 1,000 1,79 1,79
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 15,10 0,45

Clase Mano de Obra 9,20
Clase Material 5,90

Clase Medio auxiliar 0,45

Precio del auxiliar 15,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp2b

Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

D29AF107. ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 39/42 mm.
Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 39/42mm de
diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H
Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,380 15,00 5,70
Hr Ayudante calefacción 0,380 12,60 4,79
ml Tubería cobre rígido 40/42 1,000 5,94 5,94
UD Codo cobre 42 mm.M/H 0,350 4,31 1,51
UD Te cobre 42 mm.H 0,120 5,59 0,67
ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 1,000 1,79 1,79
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 20,40 0,61

Clase Mano de Obra 10,49
Clase Material 9,91

Clase Medio auxiliar 0,61

Precio del auxiliar 21,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON UN CÉNTIMO

E02ES020 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura, por medios manuales, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios
auxiliares.

h Peón ordinario 3,500 17,34 60,69
h Pisón compactador 70 kg 0,800 2,92 2,34

Clase Mano de Obra 60,69
Clase Maquinaria 2,34

Precio del auxiliar 63,03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y TRES EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

E07WA221 m2 AYUDAS ALBAÑILERÍA
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad,
fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire acondicionado, y
telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

h Oficial primera 0,150 20,40 3,06
h Ayudante 0,145 18,16 2,63
h Peón ordinario 0,145 17,34 2,51

Clase Mano de Obra 8,20

Precio del auxiliar 8,20

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
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Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

E20WBV010 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 20,59 2,06
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,100 0,98 1,08
UD Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,300 0,78 0,23
UD Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,100 0,74 0,07

Clase Mano de Obra 2,06
Clase Material 1,38

Precio del auxiliar 3,44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E20WBV060 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro,
con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE
EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 20,59 3,09
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 1,250 3,88 4,85
UD Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 0,500 2,55 1,28
UD Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 0,300 5,50 1,65
UD Collarín bajante PVC c/cierre D110mm. 0,750 1,46 1,10

Clase Mano de Obra 3,09
Clase Material 8,88

Precio del auxiliar 11,97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E20WGI010 UD DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual,
consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella,
con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro
inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32
mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para
fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 20,59 6,18
UD Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 1,000 2,40 2,40
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,300 0,98 0,29
UD Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 2,000 0,74 1,48

Clase Mano de Obra 6,18
Clase Material 4,17

Precio del auxiliar 10,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

PTF20 ml TUBO FORROPLAST 20

ml tubo forroplast 20 mm 1,000 0,11 0,11
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,048 18,00 0,86

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 0,11

Precio del auxiliar 0,97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PTF25 ml TUBO FORROPLAST 25

ml tubo forroplast 25 mm 1,000 0,10 0,10
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,051 18,00 0,92

Clase Mano de Obra 0,92
Clase Material 0,10

Precio del auxiliar 1,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

U01AA501 Hr Cuadrilla A

Hr Oficial primera 0,950 15,50 14,73
Hr Ayudante 0,950 14,42 13,70
Hr Peón suelto 0,475 14,23 6,76

Clase Mano de Obra 35,19

Precio del auxiliar 35,19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

X ml TUBO FORROPLAST 16

ml tubo forroplast 16 mm 1,000 0,10 0,10
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,048 18,00 0,86

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 0,10

Precio del auxiliar 0,96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.01

E01DIC080

u DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR

Desmontaje de split y unidad exterior en edificio existente, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,200 20,59 45,30
h Peón ordinario 2,200 17,34 38,15

Clase Mano de Obra 83,45

Precio de Ejecución Material 83,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.02

E01DSH050

m2 DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<35 cm
C/MARTILLO
Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm de
espesor, realizado por medios mecánicos con martillo
neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

h Peón especializado 2,333 17,46 40,73
h Peón ordinario 2,333 17,34 40,45
h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar 1,889 9,67 18,27
h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 1,889 3,25 6,14
m3 Agua 0,015 0,71 0,01

Clase Mano de Obra 81,18
Clase Maquinaria 24,41

Clase Material 0,01

Precio de Ejecución Material 105,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

01.03

E01DCI010

m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA
S/TABLERO/PALOMEROS
Demolición completa de cubierta formada por cobertura de
teja de cualquier tipo, sobre soporte de tabiquillos palomeros
y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición en
planta descontando huecos.

h Oficial segunda 0,850 18,82 16,00
h Peón ordinario 0,850 17,34 14,74

Clase Mano de Obra 30,74

Precio de Ejecución Material 30,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

01.04

E01DPS020

m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.

h Peón especializado 0,600 17,46 10,48
h Peón ordinario 0,600 17,34 10,40
h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar 0,350 9,67 3,38
h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 0,350 3,25 1,14

Clase Mano de Obra 20,88
Clase Maquinaria 4,52

Precio de Ejecución Material 25,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 3

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

02.01

E02CMA250

m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS
COMPACTOS <2 m C/TRANSPORTE <10 km
Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de
profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte
de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y vuelta,  canon de vert ido y parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.

h Peón ordinario 0,025 17,34 0,43
h Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv 0,035 41,18 1,44
h Camión bañera 20 m3 375 cv 0,080 43,01 3,44
t Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras 1,000 0,86 0,86

Clase Mano de Obra 0,43
Clase Maquinaria 5,74

Precio de Ejecución Material 6,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

02.02

E02EMA130

m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS
COMPACTOS C/TRANSPORTE <10 km
Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios
mecánicos con carga directa sobre camión basculante,
incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia
menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C
y NTE-ADZ.

h Peón ordinario 0,140 17,34 2,43
h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv 0,280 45,28 12,68
h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,150 35,11 5,27
t Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras 1,000 0,86 0,86

Clase Mano de Obra 2,43
Clase Maquinaria 18,81

Precio de Ejecución Material 21,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

02.03

E02ZMA040

m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA
TERRENO COMPACTO C/RELLENO Y APISONADO
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-HS.

h Peón ordinario 0,950 17,34 16,47
h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 0,200 24,82 4,96
h Pisón compactador 70 kg 0,800 2,92 2,34

Clase Mano de Obra 16,47
Clase Maquinaria 7,30

Precio de Ejecución Material 23,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 4

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

02.04

E02SA010

m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO
C/APORTE DE PRÉSTAMO
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo
abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 98%
del proctor modificado, con aporte de tierras, incluido regado
de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de
medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

h Peón ordinario 0,080 17,34 1,39
h Motoniveladora de 200 cv 0,015 64,80 0,97
h Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,085 43,09 3,66
h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,020 28,80 0,58
m3 APORTE TIERRAS DE PRESTAMO d<10 km 1,000 21,04 21,04

Clase Mano de Obra 1,39
Clase Maquinaria 5,21

Clase Unidad Auxiliar 21,04

Precio de Ejecución Material 27,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 5

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN AGUAS RESIDUALES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.01.01

E03M010..

UD ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 10 m., formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

h Oficial segunda 1,000 18,82 18,82
h Peón especializado 2,000 17,46 34,92
h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,200 2,03 2,44
h Martillo manual picador neumático 9 kg 1,200 2,41 2,89
m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 8,000 63,03 504,24
m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 10,000 8,86 88,60
m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,580 66,49 38,56

Clase Mano de Obra 53,74
Clase Maquinaria 5,33

Clase Material 127,16
Clase Unidad Auxiliar 504,24

Precio de Ejecución Material 690,47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.02

E03ZLR010

UD POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates,
formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal
asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de
hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

h Oficial primera 5,050 20,40 103,02
h Peón especializado 4,150 17,46 72,46
m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,280 68,97 19,31
m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,350 0,88 1,19
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,252 83,34 21,00
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,310 52,68 16,33
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,050 60,92 3,05
UD Pates acero galvanizado 30x25 3,000 3,50 10,50
UD Tapa circular HA h=60 D=625 1,000 7,08 7,08

Clase Mano de Obra 175,48
Clase Material 78,46

Precio de Ejecución Material 253,94

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 6

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN AGUAS RESIDUALES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.01.03

D03DA202.

UD ARQUETA SIFÓNICA 51x51x80 cm.

Ud. Arqueta sifónica de 51x51x80 cms. realizada con fábrica
de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en
su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de
hormigón armado y sifón de PVC, según CTE/DB-HS 5.

Hr Oficial primera 1,700 15,50 26,35
Hr Peón especializado 1,700 14,25 24,23
m3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 0,150 94,53 14,18
m3 MORTERO CEMENTO 1/2 0,025 95,04 2,38
UD Codo PVC 87,5° D=110 1,000 3,30 3,30
kg Acero corrugado elaborado y colocado 1,700 0,70 1,19
UD Ladrillo cerámico 24x12x7 100,000 0,07 7,00
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 78,63 2,36

Clase Mano de Obra 50,58
Clase Material 28,05

Clase Medio auxiliar 2,36

Precio de Ejecución Material 80,99

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.01.04

E20WGB010

UD BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm.
de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro
entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de
rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con
sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado,
incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen
y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del
inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro,
funcionando. s/CTE-HS-5.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,400 20,59 8,24
UD Toma de desagüe para electrodoméstico, modelo A-49 "JIMTEN" 1,000 6,94 6,94
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,500 1,58 2,37
UD Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,000 1,38 1,38
UD Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,000 1,24 1,24

Clase Mano de Obra 8,24
Clase Material 11,93

Precio de Ejecución Material 20,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

03.01.05

E20XAC030.

UD INST. RED DESAGÜE INODORO

Instalación con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagüe inodoro, con los diámetros necesarios,
incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón
para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.

m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 1,500 11,97 17,96
UD Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 1,000 3,70 3,70

Clase Material 3,70
Clase Unidad Auxiliar 17,96

Precio de Ejecución Material 21,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 7

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN AGUAS RESIDUALES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.01.06

E20XAC020.

UD INST. RED DESAGÜE LAVABO

Instalación con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagües de lavabo, con los diámetros necesarios, con
sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red
general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 1,500 3,44 5,16
UD DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 1,000 10,35 10,35

Clase Unidad Auxiliar 15,51

Precio de Ejecución Material 15,51

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.01.07

E03EUP015

UD SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SH 40-50

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de
105x105 mm.  y con salida horizontal de 40-50 mm.; para
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y
conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 20,59 6,18
UD Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SH D=40-50 1,000 7,12 7,12
u Pequeño material 1,000 0,76 0,76

Clase Mano de Obra 6,18
Clase Material 7,88

Precio de Ejecución Material 14,06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

03.01.08

U07OEP520

m TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA JUNTA
ELÁSTICA SN8 COLOR TEJA 630 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
630 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas. S/PNE-prEN 13476.

h Oficial primera 0,400 20,40 8,16
h Peón especializado 0,400 17,46 6,98
h Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv 0,200 35,85 7,17
m3 Arena de río 0/6 mm 0,677 13,67 9,25
kg Lubricante tubos PVC junta elástica 0,016 7,94 0,13
m Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=630 mm 1,000 92,20 92,20

Clase Mano de Obra 15,14
Clase Maquinaria 7,17

Clase Material 101,58

Precio de Ejecución Material 123,89

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 8

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION AGUAS PLUVIALES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.02.01

E03M010.

UD ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

h Oficial segunda 1,000 18,82 18,82
h Peón especializado 2,000 17,46 34,92
h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,200 2,03 2,44
h Martillo manual picador neumático 9 kg 1,200 2,41 2,89
m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 7,200 63,03 453,82
m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 8,000 8,86 70,88
m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,580 66,49 38,56

Clase Mano de Obra 53,74
Clase Maquinaria 5,33

Clase Material 109,44
Clase Unidad Auxiliar 453,82

Precio de Ejecución Material 622,33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.02

E03ZLR010

UD POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates,
formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal
asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de
hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

h Oficial primera 5,050 20,40 103,02
h Peón especializado 4,150 17,46 72,46
m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,280 68,97 19,31
m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,350 0,88 1,19
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,252 83,34 21,00
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,310 52,68 16,33
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,050 60,92 3,05
UD Pates acero galvanizado 30x25 3,000 3,50 10,50
UD Tapa circular HA h=60 D=625 1,000 7,08 7,08

Clase Mano de Obra 175,48
Clase Material 78,46

Precio de Ejecución Material 253,94

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 9

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION AGUAS PLUVIALES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.02.03

D03DA202.

UD ARQUETA SIFÓNICA 51x51x80 cm.

Ud. Arqueta sifónica de 51x51x80 cms. realizada con fábrica
de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en
su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de
hormigón armado y sifón de PVC, según CTE/DB-HS 5.

Hr Oficial primera 1,700 15,50 26,35
Hr Peón especializado 1,700 14,25 24,23
m3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 0,150 94,53 14,18
m3 MORTERO CEMENTO 1/2 0,025 95,04 2,38
UD Codo PVC 87,5° D=110 1,000 3,30 3,30
kg Acero corrugado elaborado y colocado 1,700 0,70 1,19
UD Ladrillo cerámico 24x12x7 100,000 0,07 7,00
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 78,63 2,36

Clase Mano de Obra 50,58
Clase Material 28,05

Clase Medio auxiliar 2,36

Precio de Ejecución Material 80,99

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.02.04

E03EUP020

UD SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y
con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material
de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,410 20,59 8,44
UD Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 1,000 12,02 12,02
u Pequeño material 1,000 0,76 0,76

Clase Mano de Obra 8,44
Clase Material 12,78

Precio de Ejecución Material 21,22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.02.05

E03EIP020

ml IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para
recogida de aguas pluviales, con rejilla de fundición, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de
espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe,
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

h Oficial primera 0,250 20,40 5,10
h Peón especializado 0,500 17,46 8,73
m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,040 66,49 2,66
UD Imbornal prefab.horm.50x30x60 cm 2,000 15,04 30,08
UD Rejilla plana fundición 30x30x3,5 1,000 22,29 22,29

Clase Mano de Obra 13,83
Clase Material 55,03

Precio de Ejecución Material 68,86

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 10

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION TUBERIAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.03.01

E20WBV020

m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 20,59 2,06
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,000 1,25 1,25
UD Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,300 0,83 0,25
UD Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,100 0,83 0,08

Clase Mano de Obra 2,06
Clase Material 1,58

Precio de Ejecución Material 3,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.03.02

E20WBV030

m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 20,59 2,06
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,100 1,58 1,74
UD Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,300 1,38 0,41
UD Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,100 1,24 0,12

Clase Mano de Obra 2,06
Clase Material 2,27

Precio de Ejecución Material 4,33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.03.03

E20WBV030.

m. TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 63
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 20,59 2,06
m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.63mm 1,100 1,64 1,80
UD Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 63 mm. 0,300 1,51 0,45
UD Manguito H-H PVC evac. j.peg. 63 mm. 0,100 1,40 0,14

Clase Mano de Obra 2,06
Clase Material 2,39

Precio de Ejecución Material 4,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 11

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION TUBERIAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.03.04

E03OCP020

m. TUBERIA PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de
diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,220 20,59 4,53
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,220 18,76 4,13
m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=110 1,000 3,39 3,39
UD Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 0,200 3,27 0,65
UD Abraz.metálica tubos PVC 110 mm. 3,330 1,32 4,40
kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,011 14,70 0,16

Clase Mano de Obra 8,66
Clase Material 8,60

Precio de Ejecución Material 17,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

03.03.05

E20WJP020

m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de
diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 20,59 3,09
m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm. 1,100 2,24 2,46
UD Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm. 0,300 2,42 0,73
UD Collarín bajante PVC c/cierre D90mm. 0,750 1,32 0,99

Clase Mano de Obra 3,09
Clase Material 4,18

Precio de Ejecución Material 7,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.03.06

E20WJP040

m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de
diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 20,59 3,09
m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm. 1,100 4,25 4,68
UD Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm. 0,300 4,53 1,36
UD Collarín bajante PVC c/cierre D125mm. 0,750 1,74 1,31

Clase Mano de Obra 3,09
Clase Material 7,35

Precio de Ejecución Material 10,44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION TUBERIAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

03.03.07

E03OCP040.

m. TUBERIA COLGADO PVC D=140 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de
diámetro 140 mm. y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 20,59 6,18
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,300 18,76 5,63
m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=140 1,000 4,38 4,38
UD Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=140 0,200 6,30 1,26
UD Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=140 3,333 1,58 5,27
kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,020 14,70 0,29

Clase Mano de Obra 11,81
Clase Material 11,20

Precio de Ejecución Material 23,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON UN CÉNTIMO

03.03.08

E03OCP040

m. TUBERIA COLGADO PVC D=160 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de
diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 20,59 6,18
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,300 18,76 5,63
m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=160 1,000 4,98 4,98
UD Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160 0,200 8,06 1,61
UD Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 3,333 1,86 6,20
kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,020 14,70 0,29

Clase Mano de Obra 11,81
Clase Material 13,08

Precio de Ejecución Material 24,89

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

03.03.09

E03OCP050

m. TUBERIA COLGADO PVC D=200 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de
diámetro 200 mm. y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,320 20,59 6,59
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,320 18,76 6,00
m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=200 1,000 7,48 7,48
UD Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=200 0,200 21,48 4,30
UD Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200 3,333 3,91 13,03
kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,029 14,70 0,43

Clase Mano de Obra 12,59
Clase Material 25,24

Precio de Ejecución Material 37,83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CIMENTACION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

04.01

E04PIL010

m PILOTE PERFORADO CON LODOS (CPI-6) D=450 mm
HA-25/L/20/IIa+Qa
Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 19 m,
en terrenos inestables de consistencia media o blanda, de
diámetro 450 mm, realizado por perforación del terreno por
medio de barrena sin entubación, utilizando lodo bentonítico
para contención de las tierras de las paredes del pilote, tipo
CPI-6 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/L/20/IIa,
elaborado en central ,  de resistencia característ ica a
compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia líquida,
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación; con armadura de acero corrugado B 500 S ó B
500 SD (en cuantía de 55 kg/m3). Incluye perforación,
colocación de armadura y hormigonado. Totalmente realizado;
i/p.p. transporte e implantación de equipos, vertido por medio
de camión-bomba al mismo tiempo que se extrae el lodo
bentonítico, vibrado y colocado. Según normas EHE-08,
CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento europeo (UE) 305/2011.

h Peón ordinario 0,124 17,34 2,15
m Perforación pilote CPI-6 - D=450 mm 0,740 17,52 12,96
u Transporte equipo pilotaje lodos CPI-6 0,001 4.261,75 4,26
h Grupo electrógeno insonorizado 30 KVA 0,096 3,45 0,33
h Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv 0,096 35,85 3,44
h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,096 28,12 2,70
m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS 0,159 21,10 3,35
kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 8,745 1,13 9,88
kg Lodo tixotrópico (bentonita) 4,000 0,53 2,12
m3 Hormigón HA-25/F/20/IIa+Qa central 0,175 42,43 7,43

Clase Mano de Obra 2,15
Clase Maquinaria 23,69

Clase Material 9,55
Clase Unidad Auxiliar 13,23

Precio de Ejecución Material 48,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CIMENTACION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

04.02

E04PIL070

m PILOTE PERFORADO CON LODOS (CPI-6) D=550 mm
HA-25/L/20/IIa+Qa
Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 19 m,
en terrenos inestables de consistencia media o blanda, de
diámetro 550 mm, realizado por perforación del terreno por
medio de barrena sin entubación, utilizando lodo bentonítico
para contención de las tierras de las paredes del pilote, tipo
CPI-6 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/L/20/IIa,
elaborado en central ,  de resistencia característ ica a
compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia líquida,
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación; con armadura de acero corrugado B 500 S ó B
500 SD (en cuantía de 53 kg/m3). Incluye perforación,
colocación de armadura y hormigonado. Totalmente realizado;
i/p.p. transporte e implantación de equipos, vertido por medio
de camión-bomba al mismo tiempo que se extrae el lodo
bentonítico, vibrado y colocado. Según normas EHE-08,
CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento europeo (UE) 305/2011.

h Peón ordinario 0,133 17,34 2,31
m Perforación pilote CPI-6 - D=550 mm 0,740 21,30 15,76
u Transporte equipo pilotaje lodos CPI-6 0,001 4.261,75 4,26
h Grupo electrógeno insonorizado 30 KVA 0,104 3,45 0,36
h Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv 0,104 35,85 3,73
h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,104 28,12 2,92
m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS 0,238 21,10 5,02
kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 12,614 1,13 14,25
kg Lodo tixotrópico (bentonita) 5,000 0,53 2,65
m3 Hormigón HA-25/F/20/IIa+Qa central 0,261 42,43 11,07

Clase Mano de Obra 2,31
Clase Maquinaria 27,03

Clase Material 13,72
Clase Unidad Auxiliar 19,27

Precio de Ejecución Material 62,33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 15

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CIMENTACION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

04.03

E04PIL130

m PILOTE PERFORADO CON LODOS (CPI-6) D=650 mm
HA-25/L/20/IIa+Qa
Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 19 m,
en terrenos inestables de consistencia media o blanda, de
diámetro 650 mm, realizado por perforación del terreno por
medio de barrena sin entubación, utilizando lodo bentonítico
para contención de las tierras de las paredes del pilote, tipo
CPI-6 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/L/20/IIa,
elaborado en central ,  de resistencia característ ica a
compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia líquida,
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación; con armadura de acero corrugado B 500 S ó B
500 SD (en cuantía de 45 kg/m3). Incluye perforación,
colocación de armadura y hormigonado. Totalmente realizado;
i/p.p. transporte e implantación de equipos, vertido por medio
de camión-bomba al mismo tiempo que se extrae el lodo
bentonítico, vibrado y colocado. Según normas EHE-08,
CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento europeo (UE) 305/2011.

h Peón ordinario 0,143 17,34 2,48
m Perforación pilote CPI-6 - D=650 mm 0,740 30,06 22,24
u Transporte equipo pilotaje lodos CPI-6 0,001 4.261,75 4,26
h Grupo electrógeno insonorizado 30 KVA 0,111 3,45 0,38
h Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv 0,111 35,85 3,98
h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,111 28,12 3,12
m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS 0,332 21,10 7,01
kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 14,940 1,13 16,88
kg Lodo tixotrópico (bentonita) 6,000 0,53 3,18
m3 Hormigón HA-25/F/20/IIa+Qa central 0,365 42,43 15,49

Clase Mano de Obra 2,48
Clase Maquinaria 33,98

Clase Material 18,67
Clase Unidad Auxiliar 23,89

Precio de Ejecución Material 79,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

04.04

E04PIX010

m3 DESCABEZADO DE PILOTE CON COMPRESOR

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado
realizado por medios manuales con compresor portátil diesel y
martillo neumático; incluyendo limpieza, doblado de las
armaduras, carga y transporte sobre camión. Según NTE-CPI,
EHE-08 y CTE-SE-C.

h Peón ordinario 7,600 17,34 131,78
h Martillo manual picador neumático 9 kg 5,920 2,41 14,27
h Compresor portátil diesel media presión 3,2 m3/min 7 bar 5,920 3,68 21,79
h Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv 0,112 35,85 4,02
h Camión basculante 4x2 de 10 t 0,113 28,12 3,18

Clase Mano de Obra 131,78
Clase Maquinaria 43,26

Precio de Ejecución Material 175,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CIMENTACION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

04.05

E04EAG030

m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ENCEPADO
HA-25/B/40/IIaSR+Qa VERT. GRÚA
H o r m i g ó n  a r m a d o  e n  e n c e p a d o s  d e  c i m e n t a c i ó n
HA-25/B/40/IIaSR+Qa, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación, elaborado con cemento
sulforresistente, para ataque químico fuerte. Totalmente
realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado B
500 S/SD con cuantía de 85 kg/m3, vertido por medio de grúa,
vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del  hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m3 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN ENCEPADOS 1,000 12,99 12,99
kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 85,000 1,13 96,05
m3 Hormigón HA-25/B/40/IIaSR+Qa central 1,080 41,03 44,31

Clase Material 44,31
Clase Unidad Auxiliar 109,04

Precio de Ejecución Material 153,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.06

E04PM030

m MICROPILOTE TUBO ACERO D=75,5 mm

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 75,50 mm
armado con tubo de acero de 68 mm de diámetro interior de
3,30 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad, con lodos
tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico.
Componentes del cemento y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

h Cuadrilla C 0,333 44,29 14,75
h Equipo perforación rotación micropilotes 0,222 195,50 43,40
u Transporte equipo mecánico pilotes 0,001 3.336,31 3,34
t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,100 55,79 5,58
kg Lodo tixotrópico (bentonita) 1,000 0,53 0,53
m Tubo acero S355 D=75,5 e=3,30 mm 1,000 3,04 3,04

Clase Mano de Obra 14,75
Clase Maquinaria 46,74

Clase Material 9,15

Precio de Ejecución Material 70,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CIMENTACION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

04.07

E04ZAG090

m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS
HA-25/B/40/IIaMR+Qa VERT. GRÚA
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de
cimentación HA-25/B/40/IIaMR+Qa, elaborado en central, de
resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación, elaborado con cemento
resistente al agua marina, para ataque químico débil.
Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero
corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de grúa,
vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del  hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

m3 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN ZAPATAS / ZANJAS 1,000 12,79 12,79
kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 60,000 1,13 67,80
m3 Hormigón HA-25/B/40/IIaMR+Qa central 1,080 42,29 45,67

Clase Material 45,67
Clase Unidad Auxiliar 80,59

Precio de Ejecución Material 126,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

04.08

E04LAG050

m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. LOSA
HA-25/B/40/IIaSR+Qa VERT. GRÚA
H o r m i g ó n  a r m a d o  e n  l o s a s  d e  c i m e n t a c i ó n
HA-25/B/40/IIaSR+Qa, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación, elaborado con cemento
sulforresistente, para ataque químico débil. Totalmente
realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado
con cuantía de 85 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y
colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m3 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN LOSAS 1,000 14,05 14,05
kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 85,000 1,13 96,05
m3 Hormigón HA-25/B/40/IIaSR+Qa central 1,080 41,03 44,31

Clase Material 44,31
Clase Unidad Auxiliar 110,10

Precio de Ejecución Material 154,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CIMENTACION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

04.09

E04MDG050

m3 HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=30 cm h<3 m
HA-25/B/20/IIa VERT. GRÚA
Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con
encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central ,  de resistencia característ ica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de
barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido
por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08,
CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento europeo (UE) 305/2011.

m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m 3,333 19,50 64,99
kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 70,000 1,13 79,10
m3 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS 1,000 26,00 26,00
m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 1,100 35,85 39,44

Clase Material 39,44
Clase Unidad Auxiliar 170,09

Precio de Ejecución Material 209,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.10

E04SAG020

m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa #150x150x6
mm VERT. GRÚA e=15 cm
Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de
resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15
cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado
#150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por
medio de grúa, extendido, vibrado y regleado. Según normas
EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

m3 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN SOLERAS 0,150 18,83 2,82
m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 1,000 3,08 3,08
m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 0,165 35,85 5,92

Clase Material 5,92
Clase Unidad Auxiliar 5,90

Precio de Ejecución Material 11,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CIMENTACION Fec.:
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04.11

E04CN030

m2 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 20/40 e=20 cm

E n c a c h a d o  d e  g r a v i l l a  n a t u r a l  d e  m a c h a q u e o ,  d e
granulometría 20/40 mm, para un espesor medio de 20 cm,
colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente realizada;
p.p. de extendido y nivelado.

h Peón ordinario 0,238 17,34 4,13
h Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv 0,185 35,85 6,63
m3 Gravilla machaqueo 20/40 mm 0,220 12,45 2,74

Clase Mano de Obra 4,13
Clase Maquinaria 6,63

Clase Material 2,74

Precio de Ejecución Material 13,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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ESTRUCTURA Fec.:
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05.01

E05PFA260

m2 FORJADO PLACA ALVELOAR 30+5 cm L=12 m Q=1100
kg/m
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón
pretensado de canto 30 cm en piezas de 1,20 m de ancho, con
relleno de juntas entre placas y con capa de compresión de 5
cm de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 12 m y una carga
total de forjado de 1.100 kg/m2, i /p.p.  de negativos y
conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado
de hormigón y armadura de reparto de #200x300x5 mm con
ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según
EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin
descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni
de pilares. Placa alveolar, componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

h Cuadrilla A 0,285 47,23 13,46
m2 Placa alveolar c=30+5 cm L=12 m Q=1100 kg/m2 1,000 21,00 21,00
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 0,070 37,53 2,63
kg Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado 4,600 0,48 2,21
m2 Malla electrosoldada #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2 1,250 0,60 0,75
m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA 0,150 5,41 0,81
h Camión-grúa articulada telescópica 50 t 0,022 76,50 1,68

Clase Mano de Obra 13,46
Clase Maquinaria 1,68

Clase Material 26,59
Clase Unidad Auxiliar 0,81

Precio de Ejecución Material 42,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.02

E05FUS290

m2 FORJADO SEMIVIGUETAS 25+5 cm B-70 BOVEDILLA
CERÁMICA
Forjado de 20+5 cm formado a base de semiviguetas de
hormigón pretensado, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla
cerámica de 60x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm, de
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de
reparto #200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado.
Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del
hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

h Oficial 1ª encofrador 0,380 19,99 7,60
h Ayudante encofrador 0,380 18,76 7,13
h Grúa pluma 30 m/0,75 t 0,111 16,94 1,88
m Semivigueta hormigón pretensado 12 cm 4,80-5,10 m (20 kg/m) 1,430 2,37 3,39
u Bovedilla cerámica 60x25x25 cm 4,938 0,52 2,57
m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 1,200 1,08 1,30
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 0,085 37,53 3,19
kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 3,000 0,90 2,70
m2 ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTINUO 1,000 8,65 8,65

Clase Mano de Obra 14,73
Clase Maquinaria 1,88

Clase Material 10,45
Clase Unidad Auxiliar 11,35

Precio de Ejecución Material 38,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 21

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ESTRUCTURA Fec.:
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05.03

E05HLA030

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOFRADO
MADERA LOSA INCLINADA (85 kg/m3)
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas
inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón
y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA INCLINADA HA-25/P/20/I 1,000 66,34 66,34
m2 ENCOFRADO TABLERO MADERA LOSA INCLINADA 5,000 14,30 71,50
kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 85,000 0,90 76,50
h Grúa pluma 30 m/0,75 t 0,074 16,94 1,25

Clase Maquinaria 1,25
Clase Unidad Auxiliar 214,34

Precio de Ejecución Material 215,59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.04

E05HLA010

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOFRADO
MADERA LOSAS (85 kg/m3)
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas
planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA PLANA HA-25/P/20/I 1,000 62,08 62,08
m2 ENCOFRADO TABLERO MADERA LOSA 5,000 13,28 66,40
kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 85,000 0,90 76,50
h Grúa pluma 30 m/0,75 t 0,074 16,94 1,25

Clase Maquinaria 1,25
Clase Unidad Auxiliar 204,98

Precio de Ejecución Material 206,23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

05.05

E05HVA030

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOFRADO
MADERA JÁCENAS DE CUELGUE
Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en
jácenas de cuelgue, i /p.p. de armadura (150 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN JÁCENAS HA-25/P/20/I 1,000 59,29 59,29
m2 ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS 4,167 21,06 87,76
kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 150,000 0,90 135,00
h Grúa pluma 30 m/0,75 t 0,111 16,94 1,88

Clase Maquinaria 1,88
Clase Unidad Auxiliar 282,05

Precio de Ejecución Material 283,93

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.06

E05HSA010

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I PILAR ENCOFRADO
METÁLICO 30x30 cm
Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en pilares
de 30x30 cm, i/p.p. de armadura (80 kg/m3) y encofrado
metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN PILAR HA-25/P/20/I 1,000 63,85 63,85
m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES 11,111 6,43 71,44
kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 80,000 0,90 72,00
h Grúa pluma 30 m/0,75 t 0,185 16,94 3,13

Clase Maquinaria 3,13
Clase Unidad Auxiliar 207,29

Precio de Ejecución Material 210,42

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

05.07

E05AAL030

kg ACERO S275 JR SOPORTES

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente
para soportes ,  mediante uniones soldadas; i /p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y
base, presillas del mismo material, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial 1ª cerrajero 0,019 19,47 0,37
h Ayudante cerrajero 0,019 18,31 0,35
kg Acero laminado S 275 JR 1,050 0,55 0,58
kg Pletina acero 20/8 mm 0,200 0,78 0,16
l Minio electrolítico 0,010 4,19 0,04
h GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg 0,010 13,75 0,14
u Pequeño material 0,100 0,76 0,08

Clase Mano de Obra 0,72
Clase Material 0,86

Clase Unidad Auxiliar 0,14

Precio de Ejecución Material 1,72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.08

E05AP020

u PLACA ANCLAJE S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12
mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial 1ª cerrajero 0,399 19,47 7,77
h Ayudante cerrajero 0,399 18,31 7,31
h Oficial 1ª encofrador 0,190 19,99 3,80
kg Palastro 20 mm 12,800 0,90 11,52
kg Acero corrugado B 400 S/SD en barra 1,600 0,39 0,62
h Equipo oxicorte 0,037 2,42 0,09
u Pequeño material 0,120 0,76 0,09

Clase Mano de Obra 18,88
Clase Maquinaria 0,09

Clase Material 12,23

Precio de Ejecución Material 31,20

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y UN EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

05.09

E05CG020

m CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T de 19
cm de altura, recibido con mortero de cemento y arena de río
M-5, i/cajeado en fábrica. Cargadero de hormigón pretensado
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial primera 0,333 20,40 6,79
h Peón ordinario 0,333 17,34 5,77
m Cargadero hormigón 19 cm D/T 1,000 2,69 2,69
m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,008 56,50 0,45

Clase Mano de Obra 12,56
Clase Material 2,69

Clase Unidad Auxiliar 0,45

Precio de Ejecución Material 15,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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05.10

E07WT010

m2 TABLERO IPN-80 + 100x25x4 cm + CAPA COMPRESIÓN

Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m y
rasillón machihembrado de 100x25x4 cm, capa de compresión
de 2 cm de hormigón de dosificación 330 kg, elaborado en
obra y mallazo de acero #150x300x6 mm, i/p.p. de apertura de
huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelación, aplomado,
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, CTE
DB-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.

h Oficial primera 0,618 20,40 12,61
h Ayudante 0,618 18,16 11,22
kg Acero laminado S 275 JR 6,240 0,55 3,43
u Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm 4,000 0,38 1,52
m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2 1,150 1,15 1,32
kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 10,900 0,38 4,14
m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,010 56,50 0,57
m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,020 60,07 1,20

Clase Mano de Obra 23,83
Clase Material 10,41

Clase Unidad Auxiliar 1,77

Precio de Ejecución Material 36,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO
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06.01

E07LP020

m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie
de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i /replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas,
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial primera 0,475 20,40 9,69
h Peón ordinario 0,475 17,34 8,24
mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 34,16 1,78
m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027 32,56 0,88

Clase Mano de Obra 17,93
Clase Material 2,66

Precio de Ejecución Material 20,59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.02

E07YAS050

m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA
ESTÁNDAR (2x13A)+70 c/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso
laminado (PYL), formado por una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y
montantes verticales, con una modulación de 400 mm de
separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se
atornillan 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13
mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo
Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas
de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2.

h Oficial primera 0,285 20,40 5,81
h Ayudante 0,285 18,16 5,18
m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 2,100 2,22 4,66
m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,750 0,27 0,47
m Canal tabiquería PYL 73 mm 0,900 0,48 0,43
m Montante tabique PYL 70 mm 3,330 0,51 1,70
u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 10,000 0,01 0,10
u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 20,000 0,01 0,20
u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,000 0,01 0,04
kg Pasta de agarre PYL estándar 0,120 0,27 0,03
kg Pasta para juntas PYL estándar 0,750 0,53 0,40
m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 2,750 0,02 0,06
m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,250 0,29 0,07
% Pequeño Material 0,005 19,15 0,10

Clase Mano de Obra 10,99
Clase Material 8,16

Clase Medio auxiliar 0,10

Precio de Ejecución Material 19,25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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06.03

E07YDS010

m2 TABIQUE DOBLE EST. S/ARR. PYL PLACA ESTÁNDAR
(2x13A)+70+d+70+(2x13A) c/600 mm AISL. MW
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de
doble estructura y placa múltiple, formado por 2 placas
estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor,
atornilladas a cada lado externo de una estructura doble de
acero galvanizado sin arriostrar, de canales horizontales de 70
mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de
600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento
térmico-acústico en el interior del tabique (en cada estructura)
formado por paneles de lana mineral  (MW), y cámara
intermedia entre estructuras (d) de 5-10 mm de espesor.
Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas
de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2. Válido como elemento de separación
de unidades de uso diferente, o de estas con zonas comunes,
recintos de instalaciones o de actividad. Separación de
viviendas, habitaciones de hotel,  hospitales, cuartos
instalaciones, etc.

h Oficial primera 0,350 20,40 7,14
h Ayudante 0,350 18,16 6,36
m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 4,200 2,22 9,32
m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 2,100 2,09 4,39
m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 3,500 0,27 0,95
m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,800 0,48 0,86
m Montante tabique PYL 70 mm 5,000 0,51 2,55
u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 18,000 0,01 0,18
u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm 30,000 0,01 0,30
u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 12,000 0,01 0,12
kg Pasta de agarre PYL estándar 0,120 0,27 0,03
kg Pasta para juntas PYL estándar 1,250 0,53 0,66
m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 6,300 0,02 0,13
m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,250 0,29 0,07
% Pequeño Material 0,005 33,06 0,17

Clase Mano de Obra 13,50
Clase Material 19,56

Clase Medio auxiliar 0,17

Precio de Ejecución Material 33,23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALBAÑILERIA Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

06.04

E07YMC050

m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA
(13H1+13A)+48+(2x13A) c/400 mm AISL. MW
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de
placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga de baja
absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y
1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de
espesor atornillada a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A
según UNE EN 520) de 13 mm de espesor al otro lado de una
estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48
mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de
400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento
térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel
de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado
mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería,
bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con
par t i c iones  P4 .2  s e g ú n  e l  C a t á l o g o  d e  E l e m e n t o s
Constructivos del CTE.

h Oficial primera 0,380 20,40 7,75
h Ayudante 0,380 18,16 6,90
m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm 1,050 3,77 3,96
m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 3,150 2,22 6,99
m2 Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) 1,050 1,60 1,68
m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 1,750 0,19 0,33
m Canal tabiquería PYL 48 mm 0,900 0,36 0,32
m Montante tabique PYL 46 mm 3,330 0,41 1,37
u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 20,000 0,01 0,20
u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 40,000 0,01 0,40
u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,000 0,01 0,04
kg Pasta de agarre PYL estándar 0,120 0,27 0,03
kg Pasta para juntas PYL estándar 0,875 0,53 0,46
kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 0,375 0,76 0,29
m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 6,300 0,02 0,13
m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,250 0,29 0,07
% Pequeño Material 0,005 30,92 0,15

Clase Mano de Obra 14,65
Clase Material 16,27

Clase Medio auxiliar 0,15

Precio de Ejecución Material 31,07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALBAÑILERIA Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

06.05

E07YMC090

m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF.
(13H1+13A)+48+(13A+13H1) c/400 mm AISL. MW
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de
placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga de baja
absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y
1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de
espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y
montantes verticales, con una modulación de 400 mm de
separación a ejes entre montantes,  con ais lamiento
térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel
de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado
mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería,
bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con
par t i c iones  P4 .2  s e g ú n  e l  C a t á l o g o  d e  E l e m e n t o s
Constructivos del CTE.

h Oficial primera 0,380 20,40 7,75
h Ayudante 0,380 18,16 6,90
m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm 2,100 3,77 7,92
m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 2,100 2,22 4,66
m2 Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) 1,050 1,60 1,68
m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 1,750 0,19 0,33
m Canal tabiquería PYL 48 mm 0,900 0,36 0,32
m Montante tabique PYL 46 mm 3,330 0,41 1,37
u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 20,000 0,01 0,20
u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 40,000 0,01 0,40
u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,000 0,01 0,04
kg Pasta de agarre PYL estándar 0,120 0,27 0,03
kg Pasta para juntas PYL estándar 0,500 0,53 0,27
kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 0,750 0,76 0,57
m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 6,300 0,02 0,13
m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,250 0,29 0,07
% Pequeño Material 0,005 32,64 0,16

Clase Mano de Obra 14,65
Clase Material 17,99

Clase Medio auxiliar 0,16

Precio de Ejecución Material 32,80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALBAÑILERIA Fec.:
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06.06

E07YMC010

m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR
(2x13A)+48+(2x13A) c/400 mm AISL. MW
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de
placa múltiple, formado por 2 placas estándar (Tipo A según
UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de
una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 48 mm de ancho y montantes vert icales,  con una
modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes,
con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique
formado por panel de lana mineral  (MW). Totalmente
terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2
m2. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de
Elementos Constructivos del CTE.

h Oficial primera 0,380 20,40 7,75
h Ayudante 0,380 18,16 6,90
m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 4,200 2,22 9,32
m2 Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) 1,050 1,60 1,68
m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 1,750 0,19 0,33
m Canal tabiquería PYL 48 mm 0,900 0,36 0,32
m Montante tabique PYL 46 mm 3,330 0,41 1,37
u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 20,000 0,01 0,20
u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 40,000 0,01 0,40
u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,000 0,01 0,04
kg Pasta de agarre PYL estándar 0,120 0,27 0,03
kg Pasta para juntas PYL estándar 1,250 0,53 0,66
m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 6,300 0,02 0,13
m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,250 0,29 0,07
% Pequeño Material 0,005 29,20 0,15

Clase Mano de Obra 14,65
Clase Material 14,55

Clase Medio auxiliar 0,15

Precio de Ejecución Material 29,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.07

E07WP010

m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico
hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y
limpieza, medido en su longitud.

h Oficial primera 0,366 20,40 7,47
h Peón especializado 0,366 17,46 6,39
mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm 0,019 33,32 0,63
m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,015 56,50 0,85

Clase Mano de Obra 13,86
Clase Material 0,63

Clase Unidad Auxiliar 0,85

Precio de Ejecución Material 15,34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALBAÑILERIA Fec.:
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06.08

E07LP040

m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2
pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos
LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012,  RC-16,  NTE-FFL,  CTE DB-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial primera 0,380 20,40 7,75
h Peón ordinario 0,380 17,34 6,59
mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 0,038 38,70 1,47
m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,026 32,56 0,85

Clase Mano de Obra 14,34
Clase Material 2,32

Precio de Ejecución Material 16,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.09

E07RC080

u RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3 m2

Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
l impieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la
superficie realmente ejecutada.

h Oficial primera 2,090 20,40 42,64
h Peón especializado 2,090 17,46 36,49
kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 0,090 1,09 0,10
m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,025 63,48 1,59

Clase Mano de Obra 79,13
Clase Material 0,10

Clase Unidad Auxiliar 1,59

Precio de Ejecución Material 80,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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06.10

E07RE010

m RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA
MORTERO
Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10,
o realizando anclajes específicos sobre los peldaños,
totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud realmente
ejecutada.

h Oficial primera 0,380 20,40 7,75
h Peón especializado 0,380 17,46 6,63
m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,050 63,48 3,17

Clase Mano de Obra 14,38
Clase Unidad Auxiliar 3,17

Precio de Ejecución Material 17,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.11

E07WA201

u AYUDAS ALBAÑILERÍA EDIFICIO COMPLETO

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería
y calefacción, gas y telecomunicaciones por bloque,
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares

m2 AYUDAS ALBAÑILERÍA 1.419,000 8,20 11.635,80

Clase Unidad Auxiliar 11.635,80

Precio de Ejecución Material 11.635,80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

07.01

E08PNE030

m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana,
con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor,
i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

h Oficial primera 0,114 20,40 2,33
h Ayudante 0,114 18,16 2,07
kg Mortero revoco CSIII-W1 3,400 0,26 0,88

Clase Mano de Obra 4,40
Clase Material 0,88

Precio de Ejecución Material 5,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

07.02

E07S030

m2 SATE SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR
FACHADAS C/PANEL EPS 100 mm R=2,78 (m²K)/W
Sistema de Asilamiento Térmico Exterior en fachadas
existentes consistente en la colocación de panel  de
poliestireno de 100 mm de espesor de altas prestaciones
térmicas y alta resistencia a compresión (>100 kPa), Euroclase
E de reacción al fuego, colocado con mortero adhesivo y
fijaciones mecánicas, una vez preparado y nivelado del
soporte. Después de un periodo de espera de 24 horas se
aplicará una capa de regularización de adhesivo cementoso en
el que se embeberá la malla de fibra de vidrio aplicándose, de
nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla.  A
continuación se aplicará una imprimación antes de la capa de
mortero monocapa de terminación. Características del
aislamiento añadido, conductividad térmica=0,036 W/(mK) y
e=0,10 m. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial primera 0,068 20,40 1,39
h Peón ordinario 0,068 17,34 1,18
m Remate aluminio de arranque SATE e=100 mm 0,083 6,50 0,54
kg Mortero fijación aislamiento exterior 4,500 0,13 0,59
m2 Plancha EPS 25 kg/m3 e=100 mm 1,050 7,00 7,35
u Taco expansión y clavo polipropileno c/arandela 6,000 0,04 0,24
kg Adhesivo en base cemento blanco 6,000 0,44 2,64
m2 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 1,050 1,38 1,45
l Imprimación acrílica selladora superficies exteriores 0,100 2,47 0,25
t Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2) 0,010 142,53 1,43
m3 Agua 0,015 0,71 0,01
m Cantonera PVC con malla fibra vidrio 10 cm 0,566 2,91 1,65
m Perfil adhesivo PVC con malla fibra vidrio intradós ventanas 10 cm 0,400 1,57 0,63
m Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm 0,130 17,68 2,30
m REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 mm D=500 mm 0,083 15,19 1,26

Clase Mano de Obra 2,57
Clase Material 19,08

Clase Unidad Auxiliar 1,26

Precio de Ejecución Material 22,91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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07.03

E08PEM010

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de
espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de PVC y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial yesero o escayolista 0,238 19,47 4,63
h Peón ordinario 0,238 17,34 4,13
m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 70,44 0,85
m3 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 74,19 0,22
m Guardavivos PVC para yeso 0,215 0,12 0,03

Clase Mano de Obra 8,76
Clase Material 0,03

Clase Unidad Auxiliar 1,07

Precio de Ejecución Material 9,86

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.04

E08PNE250

m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10
VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y
arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial primera 0,314 20,40 6,41
h Ayudante 0,314 18,16 5,70
m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 0,020 75,32 1,51

Clase Mano de Obra 12,11
Clase Unidad Auxiliar 1,51

Precio de Ejecución Material 13,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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07.05

E08RYA011

m2 FALSO TECHO REGIST. PYL ACÚSTICO KNAUF
DANOLINE PLAZA R 600x600x10 mm T15/T24 PERFIL
VISTO
Falso techo registrable de placas de yeso laminado con
propiedades acústicas, KNAUF Danoline Plaza R,  de
dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de
espesor de la placa. Incorpora un velo de fibra de vidrio en su
dorso, acabado de placa liso sin perforaciones (R); instaladas
sobre perfilería vista de aluminio Easy lacada en blanco, de
primarios T24/38 y secundarios T24/32; suspendida del forjado
o elemento portante mediante varillas y cuelgues de tipo twist
de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios
auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas
ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y
p e r f i l e r í a  c o n  m a r c a d o  C E  y  D d P  ( D e c l a r a c i ó n  d e
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial primera 0,228 20,40 4,65
h Ayudante 0,228 18,16 4,14
m2 Placa techo PYL acúst. KNAUF Danoline Plaza R 600x600x10 mm T15/24 perfil

visto
1,050 9,10 9,56

m Perfil angular KNAUF Easy L 20x20 blanco 0,400 0,47 0,19
m Perfil KNAUF Easy primario T 24/38 blanco 0,840 0,59 0,50
m Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32 1200 mm blanco 1,670 0,59 0,99
m Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32 600 mm blanco 0,840 0,59 0,50
u Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF 0,700 0,18 0,13
u Twist suspensión rápida KNAUF (paquete 100 ud) 0,700 0,40 0,28
% Pequeño Material 0,010 20,94 0,21

Clase Mano de Obra 8,79
Clase Material 12,15

Clase Medio auxiliar 0,21

Precio de Ejecución Material 21,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
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07.06

E08CYA010

m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ACÚSTICA 13 mm

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL)
formado una placa de yeso laminado de aislamiento acústico
de 13 mm de espeso atornillada a una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en
C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes
entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado
mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar ;  i /p .p .  de  t ra tamiento  de  jun tas ,  anc la jes ,
suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y
medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme
a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

h Oficial primera 0,238 20,40 4,86
h Ayudante 0,238 18,16 4,32
m Placa yeso laminado acústica 13 mm 1,050 3,71 3,90
m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,400 0,11 0,04
m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,400 0,55 0,22
m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 3,200 0,77 2,46
u Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,200 0,46 0,55
u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 1,200 0,27 0,32
u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,600 0,13 0,08
u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 2,300 0,23 0,53
u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 17,000 0,01 0,17
kg Pasta de agarre PYL estándar 0,100 0,27 0,03
kg Pasta para juntas PYL estándar 0,400 0,53 0,21
m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,500 0,02 0,03
% Pequeño Material 0,010 17,72 0,18

Clase Mano de Obra 9,18
Clase Material 8,54

Clase Medio auxiliar 0,18

Precio de Ejecución Material 17,90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

07.07

E14AEC022

m2 CORNISA PERIMETRAL DE FACHADA

M2.  Formación de cornisa  de fachada,  formada por
revestimiento exterior mediante panel de cemento Powerpanel
H2O de la casa Fermacell, o similar. colocada sobre estructura
auxiliar de Acero S275, mediante perfiles conformados de tubo
mediante union soldada, realizado según planos, Incluso p.p.
de anclaje a la estructura portante mediante placas de de
acero de 150x150x10 mm. colocada mediante 4 anclajes
quimicos tipo hilti. Completamente terminado.

h Oficial 1ª cerrajero 0,713 19,47 13,88
h Ayudante cerrajero 0,903 18,31 16,53
m Estructura auxiliar Acero S275, perfiles conformados de tubo union soldada 40,000 2,04 81,60
m2 Panel de cemento Powerpanel H2O 1,200 15,98 19,18

Clase Mano de Obra 30,41
Clase Material 100,78

Precio de Ejecución Material 131,19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SOLADOS Y ALICATADOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

08.01

E11NVR210

m2 PAVIMENTO VINÍLICO HETEREOGÉNEO ROLLO e=2 mm
GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT
Pavimento vinílico GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT,
de 2 mm de espesor calandrado, prensado, sin cargas
minerales, reforzado con una malla de fibra de vidrio. Capa de
uso homogénea prensada y calandrada de 1 mm de espesor
de PVC puro con diseño no direccional en masa. Suministrado
en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN
660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Indentación residual
según EN 433 de 0,02 mm. Antiestático, con tratamiento
fotorreticulado de laser UV PROTECSOL 2 que facilita el
mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida
útil del producto y es altamente resistente a alcoholes y otros
productos químicos usados en el sector de salud como el
alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida.
Propiedades acústicas: 8 dB absorción al ruido de impacto
según EN ISO 717-2.  Instalado sobre solera dura, lisa, seca
(3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma
UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4);  fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI)
cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según
CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 1.
Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) <
10  g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad
antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA): Inhibición del
crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la
D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie
ejecutada.

h Oficial primera 0,181 20,40 3,69
h Peón ordinario 0,181 17,34 3,14
m2 Pavimento vinílico heterogéneo rollo e=2 mm Gerflor Taralay Premium Compact 1,050 13,36 14,03
kg Adhesivo acrílico unilateral 0,265 1,79 0,47
kg Pasta niveladora 2,000 0,45 0,90
m Cordón soldadura en caliente para pavimentos 3,120 0,28 0,87

Clase Mano de Obra 6,83
Clase Material 16,27

Precio de Ejecución Material 23,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

08.02

E11RRA091

m RODAPIÉ DM LACADO BLANCO

Rodapié de DM Lacado Blanco  en fábrica, de Canto Recto de
70 x 10 mm., clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

h Oficial 1ª carpintero 0,095 20,46 1,94
m Rodapié Lacado Blanco en DM  de Canto Recto de 70 x 10 mm. 1,000 2,16 2,16

Clase Mano de Obra 1,94
Clase Material 2,16

Precio de Ejecución Material 4,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SOLADOS Y ALICATADOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

08.03

E11ENL070

m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 31x31
cm C/SOL
Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31
cm (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004:2008 flexible blanco, sobre recrecido de mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de
espesor, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.

h Oficial solador alicatador 0,380 19,47 7,40
h Ayudante solador alicatador 0,380 18,31 6,96
h Peón ordinario 0,238 17,34 4,13
m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 1,000 10,50 10,50
m2 Baldosa gres porcelánica antideslizante 31x31 cm 1,050 10,36 10,88
kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,500 0,59 0,30
kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 3,000 0,46 1,38

Clase Mano de Obra 18,49
Clase Material 12,56

Clase Unidad Auxiliar 10,50

Precio de Ejecución Material 41,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08.04

E12AP030

m2 ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm
NATURAL
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de
30x60 cm acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI
s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas
grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012,
flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza,
s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial solador alicatador 0,285 19,47 5,55
h Ayudante solador alicatador 0,285 18,31 5,22
m2 Azulejo porcelánico técnico natural 30x60 cm 1,100 11,42 12,56
kg Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1 4,500 0,45 2,03
kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,200 0,59 0,12

Clase Mano de Obra 10,77
Clase Material 14,71

Precio de Ejecución Material 25,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SOLADOS Y ALICATADOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

08.05

E11HI040

m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=10 cm
COLOR CARTA
Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de
hormigón impreso HA-25/P/20 IIa, de 10 cm de espesor, color a
elegir sobre carta de colores estándar del fabricante, sobre
terreno natural, encachado, solera o forjado de hormigón (no
incluidos).  Incluye replanteo de solera,  encofrado y
desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de
solera; incorporación de capa de rodadura decorativa
mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 4,5 kg/m2); alisado
manual; espolvoreo de desmoldeante coloreado (rendimiento
aprox. 0,20 kg/m2); marcado de pavimento con moldes
decorativos con diseño a elegir; corte de juntas de dilatación /
retracción; limpieza de pavimento con agua a presión; y
aplicación de capa de protección y curado de resina de
acabado. Totalmente realizado; i/p.p. de lámina de polietileno
de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado
#200x200x5 mm, aditivo de fibra de polipropileno y limpieza.
Productos y aditivos del hormigón con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
Medido en superficie ejecutada.

h Oficial primera 0,076 20,40 1,55
h Ayudante 0,076 18,16 1,38
h Peón ordinario 0,038 17,34 0,66
m2 Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente) 1,030 0,31 0,32
m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 kg/m2 1,000 1,09 1,09
m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 0,105 37,53 3,94
u Fibras polipropileno (PP) hormigón (Bolsa 600 g) 0,105 1,96 0,21
kg Mortero decorativo rodadura pavim. horm. impreso 4,500 0,52 2,34
kg Desmoldeante polvo color carta pavim. horm. impreso 0,200 3,96 0,79
kg Resina incolora acabado protec. pavim. horm. impreso 0,250 3,54 0,89
m Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano 0,400 2,28 0,91

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 10,49

Precio de Ejecución Material 14,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SOLADOS Y ALICATADOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

08.06

E11NP100

m PELDAÑO PAVIMENTO VINÍLICO DE ESCALERAS e=3,35
mm GERFLOR TARASTEP
Peldaño con revestimiento vinílico en escaleras GERFLOR
TARASTEP, de 3,35 mm de espesor, acústico, multicapa,
armado con fibra de vidrio, de 1 m de ancho. Para un
desarrol lo  máximo del  pe ldaño de 60 cm de ancho.
Constituido por una capa de uso transparente, calandrada y
prensada, de PVC puro, sin cargas minerales, de 0,85 mm de
espesor, sobre subcapa de espuma. Resistencia a la abrasión
según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al
punzonamiento según EN 433 de 0,11 mm. Incluye una
cantonera integrada, estriada y de color contrastado.
Aislamiento a ruidos de impacto de 17 dB según EN ISO 717-2.
Instalado sobre escalón duro, liso, seco (3% máximo de
humedad), plano y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1 y 4);  fijado con el adhesivo recomendado por
el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento
de resistencia al fuego (Cfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA)
t iene índice  de resbaladic idad Clase  2 .  Emis ión de
Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100  g/m3 al
cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la
D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie
ejecutada.

h Oficial primera 0,257 20,40 5,24
h Peón ordinario 0,257 17,34 4,46
m Pavimento vinílico de escaleras e=2 mm Gerflor Tarastep 1,050 10,51 11,04
kg Adhesivo acrílico unilateral 0,420 1,79 0,75
kg Pasta niveladora 2,000 0,45 0,90
m Perfil de acabado Tarastep 3,200 2,51 8,03

Clase Mano de Obra 9,70
Clase Material 20,72

Precio de Ejecución Material 30,42

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SOLADOS Y ALICATADOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

08.07

E11D160

m2 RECRECIDO MORTERO ANHIDRITA CA-C25-F5 AGILIA
SUELO A TÉRMICO S.RADIANTE VERTIDO BOMBA
Recrecido de mortero autonivelante base anhidrita CA-C25-F5
Agilia Suelo A Térmico de LafargeHolcim con tecnología
Thermio de LafargeHolcim sobre suelo radiante (2 cm por
encima de tubos en calefacción de suelo radiante), de
conductividad térmica 2,02 W/mK, 25 MPa de resistencia a
compresión a 28 días, de resistencia a flexión 5 MPa de hasta
300 m2 sin juntas, fluidez 27±2 cm (medición con etalómetro
LafargeHolcim) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y
aplicado mediante bombeo por Aplicadores certificados por
LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo A,
medido superficie realmente ejecutada.

h Oficial primera 0,190 20,40 3,88
h Peón especializado 0,190 17,46 3,32
m3 Mortero anhidrita CA-C25-F5 Agilia Suelo A Térmico 0,040 112,00 4,48
kg Líquido de curado LafargeHolcim 2,500 0,18 0,45
h Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 0,022 21,10 0,46

Clase Mano de Obra 7,20
Clase Maquinaria 0,46

Clase Material 4,93

Precio de Ejecución Material 12,59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.08

E11D040

m2 RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm de
espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en
superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003.

h Oficial primera 0,162 20,40 3,30
h Ayudante 0,162 18,16 2,94
t Mortero recrecido CT-C2,5-F2 0,027 111,71 3,02

Clase Mano de Obra 6,24
Clase Material 3,02

Precio de Ejecución Material 9,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

09.01

E09CGB060

m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA
+ XPS 160 mm CON GRAVA
Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección
pesada de grava, constituida por: formación de pendientes
mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de
espesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido
de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de
mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra
de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en
puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de
mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de
poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior
lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra
de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de
poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado
por doble panel de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036
W/mꞏK); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra
de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de grava 20/40
de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de
solapes encuentros con paramentos, encuentros con
sumideros  y juntas. Compatible con cubiertas C5 según
catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia
térmica: U=0,2151 W/(m²ꞏK), sin contar capa soporte.

h Oficial primera 0,159 20,40 3,24
h Ayudante 0,159 18,16 2,89
h Peón ordinario 0,159 17,34 2,76
m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES e=5-7 cm 1,000 0,87 0,87
m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm 1,000 7,61 7,61
m2 Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 2,200 0,39 0,86
m2 Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FV (SBS -20ºC) 1,100 2,79 3,07
m2 Lámina betún modific. elastómero LBM-40 FP (SBS -20ºC) 1,100 4,24 4,66
m2 Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >300 kPa 2,100 12,94 27,17
m2 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,100 0,47 0,52
m3 Gravilla 20/40 mm 0,070 11,21 0,78

Clase Mano de Obra 8,89
Clase Material 37,06

Clase Unidad Auxiliar 8,48

Precio de Ejecución Material 54,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

09.02

E09AIB041

m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE BICAPA
PARA SOLAR
Cubierta plana invertida transitable, preparada para solar,
constituida por: formación de pendientes mediante recrecido
con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina
separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de
150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún
modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo
LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y
perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún
modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de
t ipo LBM-40-FP,  adherida a  la  anter ior  lámina;  capa
separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de
200 gr/m2 y capa de protección de tendido de mortero de
cemento de 2-5 cm de espesor, preparado para solar mediante
mortero adhesivo o similar. Totalmente terminada; i/p.p. de
solapes, encuentros con paramentos, encuentros con
sumideros y juntas.

h Oficial primera 0,159 20,40 3,24
h Ayudante 0,159 18,16 2,89
h Peón ordinario 0,159 17,34 2,76
m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES e=5-7 cm 1,000 0,87 0,87
m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm 1,000 7,61 7,61
m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACIÓN e=2-5 cm 1,000 3,88 3,88
m2 Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 2,200 0,39 0,86
m2 Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FV (SBS -20ºC) 1,100 2,79 3,07
m2 Lámina betún modific. elastómero LBM-40 FP (SBS -20ºC) 1,100 4,24 4,66
m2 Panel rígido lana de roca 140 mm 1,050 19,49 20,46
m2 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,100 0,47 0,52

Clase Mano de Obra 8,89
Clase Material 29,57

Clase Unidad Auxiliar 12,36

Precio de Ejecución Material 50,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.03

E10ILG070

m2 IMPERMEABILIZACIÓN JARDINERA C/MORTERO
HIDRAÚLICO
Impermeabilización de jardinera (por mm de espesor) con
mortero hidraúlico formulado a base de cemento, áridos
seleccionados y resinas impermeabilizantes, aplicado en dos
capas con direcciones cruzadas mediante brocha o rodillo;
i/limpieza del soporte y ligera humectación del mismo.
Mater ia les  con marcado  CE y DdP (Dec la rac ión  de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial primera 0,285 20,40 5,81
kg Mortero hidraúlico impermeabilizante 1,500 0,85 1,28
m3 Agua 0,005 0,71

Clase Mano de Obra 5,81
Clase Material 1,28

Precio de Ejecución Material 7,09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CARPINTERIA DE MADERA Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

10.01

E13E14aaaa1

u PUERTA CORREDERA  LISA 1H HERRAJES LATÓN

Puerta de paso corredera de una hoja ciega lisa de madera
maciza recubierta de melamina color a definir por D.F.,
canteda 4 cantos, con hoja de 4 cm. de espesor y dimensiones
825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco,
tapajuntas con melamina, y kit de revestimiento de puerta
corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos
con alma de contrachapado, dos travesaños superiores,
tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de
latón, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con
armazón incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios
auxiliares.

h Oficial 1ª carpintero 2,375 20,46 48,59
h Ayudante carpintero 2,375 18,50 43,94
u Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm 1,000 123,20 123,20
u Puerta de paso en block ciega lisa melamina de 725 mm 1,000 81,20 81,20
u Manillón de latón 2,000 13,96 27,92
u Kit revestimiento corredera malamina 1H 1,000 67,61 67,61
u Juego accesorios puerta corredera 1,000 7,90 7,90
m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 1,700 1,53 2,60

Clase Mano de Obra 92,53
Clase Material 310,43

Precio de Ejecución Material 402,96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

10.02

E13E07aaba

u PUERTA PASO LISA 1 HOJA 725 mm HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera practicable, formada por hoja
lisa de madera maciza recubierta de melamina color a elegir
por D.F. canteda 4 cantos, con hoja de 4 cm. de espesor y con
hoja de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block que
incluye: hoja, cerco, tapajuntas acabados en melamina del
mismo color, resbalón y herraje de colgar, con manillas de
latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30
mm. Incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado y ajuste final. Totalmente terminada con p.p. de
medios auxiliares.

h Oficial 1ª carpintero 0,950 20,46 19,44
h Ayudante carpintero 0,950 18,50 17,58
u Precerco de pino 1H 70x30 mm 1,000 4,91 4,91
u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 725 mm 1,000 110,88 110,88
u Juego manivelas latón pulido/brillo 1,000 18,39 18,39

Clase Mano de Obra 37,02
Clase Material 134,18

Precio de Ejecución Material 171,20

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS
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10.03

E13E07aaca

u PUERTA PASO LISA 1 HOJA 825 mm HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera practicable, formada por hoja
lisa de madera maciza recubierta de melamina color a elegir
por D.F. canteda 4 cantos, con hoja de 4 cm. de espesor y con
hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que
incluye: hoja, cerco, tapajuntas acabados en melamina del
mismo color, resbalón y herraje de colgar, con manillas de
latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30
mm. Incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado y ajuste final. Totalmente terminada con p.p. de
medios auxiliares.

h Oficial 1ª carpintero 0,950 20,46 19,44
h Ayudante carpintero 0,950 18,50 17,58
u Precerco de pino 1H 70x30 mm 1,000 4,91 4,91
u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm 1,000 110,88 110,88
u Juego manivelas latón pulido/brillo 1,000 18,39 18,39

Clase Mano de Obra 37,02
Clase Material 134,18

Precio de Ejecución Material 171,20

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

10.04

E13E07abca

u PUERTA PASO LISA 1 HOJA 1000 mm C/VIDRIO Y FIJO
SUPERIOR
Puerta de paso practicable de madera, formada por hoja lisa
con 1 vidrio de madera maciza recubierta de melamina color a
elegir por D.F. canteda 4 cantos, con hoja de 4 cm. de espesor
y con hoja de dimensiones 1000x2030 mm, y marco superior
ventanal fijo para acristalar de 1000x600 mm., suministrada en
block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas acabados en
melamina del mismo color, junquillos de 2x2 cm, resbalón y
herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre
precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Incluso ajustado
de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

h Oficial 1ª carpintero 0,950 20,46 19,44
h Ayudante carpintero 0,950 18,50 17,58
u Precerco de pino 1H 70x30 mm 1,000 4,91 4,91
u Puerta de paso en block 1 vidrio lisa melamina de 825 mm 1,000 130,48 130,48
m2 Ventanal fijo madera para acristalar acabado melamina 1,000 42,21 42,21
u Juego manivelas latón pulido/brillo 1,000 18,39 18,39

Clase Mano de Obra 37,02
Clase Material 195,99

Precio de Ejecución Material 233,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
UN CÉNTIMO
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10.05

E13E08abca

u PUERTA PASO 2 HOJAS 925 mm. C/ 1 VIDRIO Y FIJO
SUPERIOR
Puerta de paso practicable de madera, formada por 2 hojas
lisas con 1 vidrio de madera maciza recubierta de melamina
color a elegir por D.F. canteda 4 cantos, con hoja de 4 cm. de
espesor y con 2 hojas de dimensiones totales 1950x2030 mm,
y marco superior ventanal fijo para acristalar de 1950x600
mm., suministrada en block que incluye: hoja, cerco,
tapajuntas acabados en melamina del mismo color, junquillos
de 2x2 cm, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón,
colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm.
Incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y
ajuste final. Totalmente terminada con p.p. de medios
auxiliares.

h Oficial 1ª carpintero 1,710 20,46 34,99
h Ayudante carpintero 1,710 18,50 31,64
u Precerco de pino 2H 90x30 mm 1,000 7,35 7,35
u Puerta de paso en block 1 vidrio lisa melamina de 825 mm 2,000 130,48 260,96
m2 Ventanal fijo madera para acristalar acabado melamina 2,000 42,21 84,42
u Juego manivelas latón pulido/brillo 1,000 18,39 18,39

Clase Mano de Obra 66,63
Clase Material 371,12

Precio de Ejecución Material 437,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.01

E14A24dbccF1

u VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO
VF-1
Suministro y montaje de ventana tipo VF-1 de aluminio con
marco con RPT de 45 mm de sección de 1 hoja fija, de
aluminio lacado color de 60 micras, de 130x130 cm de medidas
totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería
máxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas.
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según
Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

h Oficial 1ª cerrajero 0,665 19,47 12,95
h Ayudante cerrajero 0,333 18,31 6,10
m Premarco aluminio 4,200 3,54 14,87
u Carpinteria fijo aluminio lacado color RPT 45 mm 1,700 72,01 122,42

Clase Mano de Obra 19,05
Clase Material 137,29

Precio de Ejecución Material 156,34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.02

E14A24dbccF2

u VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO
VOB-1
Suministro y montaje de ventana tipo VOB-1 oscilobatiente de
aluminio con marco con RPT de 45 mm de sección de 1 hoja,
de aluminio lacado color de 60 micras, de 130x130 cm de
medidas totales. Con una transmitancia térmica de la
carpintería máxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada
en taller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según
Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

h Oficial 1ª cerrajero 0,665 19,47 12,95
h Ayudante cerrajero 0,333 18,31 6,10
m Premarco aluminio 5,200 3,54 18,41
u Carpinteria oscilobatiente aluminio lacado color RPT 45 mm 1,700 210,42 357,71

Clase Mano de Obra 19,05
Clase Material 376,12

Precio de Ejecución Material 395,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS
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11.03

E14A24dbccF3

u VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO
VOB-1+VF-1
Suministro y montaje de ventana tipo VOB-1+VF-1 de aluminio
con marco con RPT de 45 mm de sección, de aluminio lacado
color de 60 micras, compuesto por ventanal fijo inferior y
ventana oscilobatiente de 130x260 cm de medidas totales. Con
una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=1,30
W/m2K.  Compuesta  por  cerco ,  ho jas  y  her ra jes  de
deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al
agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia
al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste
final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

h Oficial 1ª cerrajero 0,760 19,47 14,80
h Ayudante cerrajero 0,380 18,31 6,96
m Premarco aluminio 7,800 3,54 27,61
u Carpinteria oscilobatiente aluminio lacado color RPT 45 mm 1,700 210,42 357,71
u Carpinteria fijo aluminio lacado color RPT 45 mm 1,700 72,01 122,42

Clase Mano de Obra 21,76
Clase Material 507,74

Precio de Ejecución Material 529,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

11.04

E14A24dbccF4

u VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO
VOB-2
Suministro y montaje de ventana tipo VOB-2 oscilobatiente de
aluminio con marco con RPT de 45 mm de sección de 2 hojas,
de aluminio lacado color de 60 micras, de 260x130 cm de
medidas totales. Con una transmitancia térmica de la
carpintería máxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada
en taller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según
Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

h Oficial 1ª cerrajero 0,665 19,47 12,95
h Ayudante cerrajero 0,333 18,31 6,10
m Premarco aluminio 7,800 3,54 27,61
u Carpinteria oscilobatiente aluminio lacado color RPT 45 mm 3,400 210,42 715,43

Clase Mano de Obra 19,05
Clase Material 743,04

Precio de Ejecución Material 762,09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS
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11.05

E14A24dbccF5

u VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO
VOB-1+VF-1+VOB-1
Suministro y montaje de ventana tipo VOB-1+VF-1+VOB-1 de
aluminio con marco con RPT de 45 mm de sección de 3 hojas,
de aluminio lacado color de 60 micras, compuesto por 2
ventanas laterales osilobatientes de 130x130 cm y ventana
central fija de 130x130 cm, y una dimension total de 390x130
cm. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima
U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al
agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia
al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste
final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

h Oficial 1ª cerrajero 0,855 19,47 16,65
h Ayudante cerrajero 0,475 18,31 8,70
m Premarco aluminio 10,400 3,54 36,82
u Carpinteria oscilobatiente aluminio lacado color RPT 45 mm 3,400 210,42 715,43
u Carpinteria fijo aluminio lacado color RPT 45 mm 1,700 72,01 122,42

Clase Mano de Obra 25,35
Clase Material 874,67

Precio de Ejecución Material 900,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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11.06

E14A24dbccF6

u VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO
VOB-3+VF-2+VF-3
Suministro y montaje de ventana tipo VOB-3+VF-2+VF-3 de
aluminio con marco con RPT de 45 mm de sección de 3 hojas,
de aluminio lacado color de 60 micras, compuesto por 1
ventana osilobatiente de 130x113 cm, ventana inferior fija de
130x113 cm. y ventana lateral fija de 200x225 cm, y una
dimension total de 330x225 cm. Con una transmitancia térmica
de la carpintería máxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada
en taller, totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según
Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

h Oficial 1ª cerrajero 0,855 19,47 16,65
h Ayudante cerrajero 0,475 18,31 8,70
m Premarco aluminio 11,100 3,54 39,29
u Carpinteria oscilobatiente aluminio lacado color RPT 45 mm 1,500 210,42 315,63
u Carpinteria fijo aluminio lacado color RPT 45 mm 6,000 72,01 432,06

Clase Mano de Obra 25,35
Clase Material 786,98

Precio de Ejecución Material 812,33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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11.07

E14A24dbccF8

u PUERTA ALUMINIO LACADO COLOR RPT 45 mm. TIPO
PE
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con
marco con RPT de 45 mm de sección de 2 hojas, de aluminio
lacado color de 60 micras, de 240x230 cm y ventana fija
superior de 240x130 cm, con una dimension total del hueco de
240x360 cm. Con una transmitancia térmica de la carpintería
máxima U=1,30 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes
de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller,
totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio.
P e r m e a b i l i d a d  a l  a i r e  s e g ú n  N o r m a  U N E - E N
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según
Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

h Oficial 1ª cerrajero 0,665 19,47 12,95
h Ayudante cerrajero 0,333 18,31 6,10
m Premarco aluminio 12,000 3,54 42,48
u Carpinteria practicable aluminio lacado color RPT 45 mm 5,550 158,19 877,95
u Carpinteria fijo aluminio lacado color RPT 45 mm 3,150 72,01 226,83

Clase Mano de Obra 19,05
Clase Material 1.147,26

Precio de Ejecución Material 1.166,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.08

E14AEC021

m2 CELOSÍA LAMA ORIENTABLE VENTANAS

Celosia de aluminio de lamas orientables colocada en huecos
de ventana, realizado a base de perfiles extrusionados con
aleación especial 6063, tratamiento térmico T-5 y acabado
superficial lacado en el mismo color que la carpinteria. La
perfilería será en forma de ala de avión de 200x30 cm, estando
colocados horizontalmente. Incluso p.p anclajes necesarios
así como la perfilería base realizada con perfiles de sección
rectangular y anclada convenientemente a los forjados del
edificio o a la estructura portante. Todo ello realizado, según
planos y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO
9001.

h Oficial 1ª cerrajero 1,425 19,47 27,74
h Ayudante cerrajero 1,425 18,31 26,09
m Perfilería de aluminio y accesorios 1,000 42,90 42,90
m Celosía lama orientable 1,000 105,00 105,00

Clase Mano de Obra 53,83
Clase Material 147,90

Precio de Ejecución Material 201,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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11.09

E14AEC020

m2 CELOSÍA ALUMINIO LAMA FIJA FACHADA

M2.Celosia exterior de aluminio de lamas fijas en fachada,
formado por modulos de lamas fijas en forma de ala de avion,
con unas dimensiones totales de modulo de 4,90 x2,20 m,
colocado sobre estructura auxiliar de Acero S275, mediante
perfiles conformados de tubo mediante union soldada,
realizado según planos, Incluso p.p. de anclaje a la estructura
portante mediante soldadura a los pilares metalicos. Acabado
lacado en color a definir por D.F. de toda la estructura.
Totalmente montado

h Oficial 1ª cerrajero 0,713 19,47 13,88
h Ayudante cerrajero 0,903 18,31 16,53
m Estructura auxiliar Acero S275, perfiles conformados de tubo union soldada 20,000 2,04 40,80
m Celosía lama fija tipo ala de avión 1,000 55,44 55,44

Clase Mano de Obra 30,41
Clase Material 96,24

Precio de Ejecución Material 126,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 52

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CERRAJERIA Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

12.01

E15BA210

m BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE
PASAMANOS h=100 cm
Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frío
de sección circular en bastidor y montantes de D=50 mm con
bordes curvados (R=100 mm), rodapié inferior en chapa de
ancho 100 mm levantado 40 mm sobre el nivel del pavimento,
y doble pasamanos de tubo circular D=50 mm colocados a 70
y 100 cm de altura respectivamente, unidos en su inicio y final
con prolongación en forma redondeada, haciendo solidarios el
pasamanos superior y el inferior. Elaboración de barandilla en
taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de imprimación
antioxidante. Barandilla apta para escuelas infantiles, centros
de enseñanza primaria e itinerarios accesibles, conforme CTE
DB SUA-1.

h Oficial 1ª cerrajero 0,428 19,47 8,33
h Ayudante cerrajero 0,428 18,31 7,84
m Barandilla tubo circular acero 1,000 37,56 37,56
m Pasamanos tubo D=50 mm 2,100 13,24 27,80
m2 IMPRIMACIÓN METAL 1,500 3,54 5,31
% Pequeño Material 0,005 86,84 0,43

Clase Mano de Obra 16,17
Clase Material 65,36

Clase Medio auxiliar 0,43
Clase Unidad Auxiliar 5,31

Precio de Ejecución Material 87,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

12.02

E26PSU040

u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1000x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones
1000x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5,
formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de
puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm
de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas
metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de
poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín
conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al
horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta,
cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB
SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

h Oficial 1ª cerrajero 0,238 19,47 4,63
h Ayudante cerrajero 0,238 18,31 4,36
u Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1000x2030 mm 1,000 113,96 113,96
% Pequeño Material 0,010 122,95 1,23

Clase Mano de Obra 8,99
Clase Material 113,96

Clase Medio auxiliar 1,23

Precio de Ejecución Material 124,18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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12.03

E26PSU060

u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1200x2030 mm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones
1200x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5,
formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de
puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm
de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas
metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de
poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín
conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al
horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta,
cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB
SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

h Oficial 1ª cerrajero 0,475 19,47 9,25
h Ayudante cerrajero 0,475 18,31 8,70
u Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1200x2030 mm 1,000 137,49 137,49
% Pequeño Material 0,010 155,44 1,55

Clase Mano de Obra 17,95
Clase Material 137,49

Clase Medio auxiliar 1,55

Precio de Ejecución Material 156,99

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.04

E26VV031

u PARTICIÓN VIDRIADA PROTECCIÓN FUEGO EI2-60

Sistema de compartimentación resistente al fuego REI= 60
minutos, de dimensiones totales 1400x2700 mm, formada por
partición transparente mediante vidrios intumescentes
PROMAGLAS®-F1 compuesta por dos vidrios templados con
gel  intumescente en su inter ior  react ivo a  las  a l tas
temperaturas, para alturas de hasta 5 metros y de transmisión
lumínica del 84%, coef. de transmisión de calor 4,4 W/mºK y
reducción del sonido de 46 dB, sistema de 44 de espesor,
tratamiento de juntas a testa, marco de soporte de acero ,
incluso ensayos marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Medida la unidad instalada.

h Ayudante 5,225 18,16 94,89
h Oficial primera 5,225 20,40 106,59
m2 Doble vidrio templado PROMAGLAS-F1 de 8 mm, con gel intumescente interior 28

mm
3,800 386,46 1.468,55

m2 Estructura de tubo de acero 50/20 y 2 mm de espesor de lacado 2,000 31,72 63,44
m2 pp de lana de roca, silicona, fijaciones y otros 1,000 10,38 10,38

Clase Mano de Obra 201,48
Clase Material 1.542,37

Precio de Ejecución Material 1.743,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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12.05

E14AW050

m VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5 mm a=40 cm

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con
goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm y 40 cm
de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de
juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud,
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

h Oficial primera 0,238 20,40 4,86
h Oficial segunda 0,238 18,82 4,48
m Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm 1,000 17,68 17,68
m Sellado silicona neutra e=7 mm 2,250 0,31 0,70
kg Adhesivo resina epoxi 0,400 3,21 1,28
m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,008 56,50 0,45

Clase Mano de Obra 9,34
Clase Material 19,66

Clase Unidad Auxiliar 0,45

Precio de Ejecución Material 29,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

12.06

E14AW060

m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de
espesor y 60 cm de desarrollo, con goterón, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y
adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y
limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

h Oficial primera 0,171 20,40 3,49
m2 Chapa de aluminio lacado 0,600 16,44 9,86
m Sellado silicona neutra e=7 mm 2,250 0,31 0,70
m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,006 56,50 0,34

Clase Mano de Obra 3,49
Clase Material 10,56

Clase Unidad Auxiliar 0,34

Precio de Ejecución Material 14,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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13.01

E16EXG010

m2 CLIMALIT PLUS COOL-LITE ST 150 NEUTRO
6/12,14,16/44.2
Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio
exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa
de control solar COOL-LITE ST 150; y vidrio interior laminar
SGG STADIP PROTECT 44.2 formado por dos hojas en
sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2
PVB; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de
concentración de 12,14 ó16 mm de espesor con perfil
separador de aluminio de color a definir y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.
Nivel de seguridad de uso NPD/1B1 según norma UNE EN
12600.

h Oficial 1ª vidriería 1,093 18,77 20,52
m2 Climalit Plus Cool-Lite ST 150 6/12,14,16/44.2 1,006 60,07 60,43
m Sellado con silicona neutra 7,000 0,56 3,92
u Pequeño material 1,500 0,76 1,14

Clase Mano de Obra 20,52
Clase Material 65,49

Precio de Ejecución Material 86,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

13.02

E16CLA030

m2 SECURIT INCOLORO 6 mm

Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 6 mm de
espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.

h Oficial 1ª vidriería 0,665 18,77 12,48
m2 Vidrio templado incoloro 6 mm 1,006 22,88 23,02
m Sellado con silicona incolora 3,500 0,56 1,96
u Pequeño material 1,500 0,76 1,14

Clase Mano de Obra 12,48
Clase Material 26,12

Precio de Ejecución Material 38,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
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14.01.01

D25AD040

UD ACOMETIDA RED 1 1/2"-50 mm. POLIET.

Ud. Acometida a la red general de distribución con una
longitud máxima de 8 m., formada por tubería de polietileno de
1 1/2" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger,
brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso
tipo globo, válvula antiretorno de 1 1/2", tapa de registro
exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador,
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 1,900 14,74 28,01
Hr Ayudante fontanero 0,950 10,33 9,81
UD Codo acero galv. 90º 1 1/2" 1,000 2,98 2,98
UD Collarín de toma de fundición 1,000 6,50 6,50
UD Enlace recto polietileno 50 mm 7,000 2,94 20,58
UD Llave de esfera  1 1/2" 2,000 8,64 17,28
UD Contador de agua de 1 1/2" 1,000 98,95 98,95
UD Válvula antirretorno 1 1/2" 1,000 8,96 8,96
UD Grifo latón rosca 1/2" 1,000 3,32 3,32
ml Tub. polietileno 10 Atm 50 mm 8,000 1,55 12,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 208,79 6,26

Clase Mano de Obra 37,82
Clase Material 170,97

Clase Medio auxiliar 6,26

Precio de Ejecución Material 215,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

14.01.02

D25AP005

UD CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1 1/2"

Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1 1/2"
en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de esfera,
grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y
piezas especiales, totalmente montado y en perfecto
funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 1,140 14,74 16,80
Hr Ayudante fontanero 0,570 10,33 5,89
UD Contador de agua de 1 1/2" 1,000 98,95 98,95
UD Llave de esfera  1 1/2" 2,000 8,64 17,28
UD Válvula antirretorno 1 1/2" 1,000 8,96 8,96
UD Grifo latón rosca 1/2" 1,000 3,32 3,32
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 151,20 4,54

Clase Mano de Obra 22,69
Clase Material 128,51

Clase Medio auxiliar 4,54

Precio de Ejecución Material 155,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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14.02.01

1.1T

ml AISLAMIENTO COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMETRICA 12 mm
Coquilla de espuma elastomérica, de 12 mm de diámetro
interior, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada

ml Coquilla de espuma elastomérica, de 12 mm de diámetro interior 1,000 2,72 2,72
l Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,035 6,59 0,23
Hr Oficial 1ª fontanero 0,475 14,74 7,00
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 9,95 0,30

Clase Mano de Obra 7,00
Clase Material 2,95

Clase Medio auxiliar 0,30

Precio de Ejecución Material 10,25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.02.02

1.4T

ml AISLAMIENTO COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMETRICA 22 mm
Coquilla de espuma elastomérica, de 22 mm de diámetro
interior, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada

Hr Oficial 1ª fontanero 0,475 14,74 7,00
l Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,035 6,59 0,23
ml Coquilla de espuma elastomérica, de 22 mm de diámetro interior 1,000 4,97 4,97
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 12,20 0,37

Clase Mano de Obra 7,00
Clase Material 5,20

Clase Medio auxiliar 0,37

Precio de Ejecución Material 12,57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14.02.03

D25DF002

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 12 mm. 3/8"

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un
milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios y
p.p. de tubo corrugado de D=13 mm., totalmente instalada
segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,048 10,33 0,50
ml Tubería de cobre de 10*12 mm. 1,000 1,62 1,62
UD Codo cobre h-h de 12 mm. 1,200 0,13 0,16
UD Te cobre h-h-h de 12 mm. 0,700 0,25 0,18
ml Tubo corrugado D=13 mm. 1,000 0,07 0,07
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,93 0,12

Clase Mano de Obra 1,90
Clase Material 2,03

Clase Medio auxiliar 0,12

Precio de Ejecución Material 4,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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14.02.04

D25DF005

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 15 mm. 1/2"

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un
milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios y
p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,048 10,33 0,50
ml Tubería de cobre de 13*15 mm. 1,000 1,93 1,93
UD Codo cobre h-h de 15 mm. 1,200 0,11 0,13
UD Te cobre h-h-h de 15 mm. 0,700 0,15 0,11
ml Tubo corrugado D=16 mm. 1,000 0,08 0,08
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 4,15 0,12

Clase Mano de Obra 1,90
Clase Material 2,25

Clase Medio auxiliar 0,12

Precio de Ejecución Material 4,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.02.05

D25DF020

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm. 1"

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 20-22 mm., (un
milimetro de pared), i/codos, manguitos y demás accesorios, y
p.p. de tubo corrugado de D=23 mm., totalmente instalada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,048 10,33 0,50
ml Tubería de cobre de 20*22 mm. 1,000 2,86 2,86
UD Codo cobre h-h de 22 mm. 1,200 0,26 0,31
UD Te cobre h-h-h de 22 mm. 0,700 0,54 0,38
ml Tubo corrugado D=23 mm. 1,000 0,11 0,11
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 5,56 0,17

Clase Mano de Obra 1,90
Clase Material 3,66

Clase Medio auxiliar 0,17

Precio de Ejecución Material 5,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.02.06

D25DF030

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 28 mm. 1 1/4"

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 26-28 mm.,(un
milimetro de pared), i/codos, manguitos y demás accesorios, y
p.p. de tubo corrugado de D=29 mm., totalmente instalada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,114 14,74 1,68
Hr Ayudante fontanero 0,057 10,33 0,59
ml Tubería de cobre de 26*28 mm. 1,000 3,71 3,71
UD Codo cobre h-h de 28 mm. 1,200 0,48 0,58
UD Te cobre h-h-h de 28 mm. 0,700 1,17 0,82
ml Tubo corrugado D=29 mm. 1,000 0,16 0,16
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,54 0,23

Clase Mano de Obra 2,27
Clase Material 5,27

Clase Medio auxiliar 0,23

Precio de Ejecución Material 7,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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14.02.07

D25DF040

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 35 mm. 1 1/2"

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 33-35 mm., (un
milimetro de pared), i/codos, manguitos y demás accesorios, y
p.p. de tubo corrugado de D=36 mm., totalmente instalada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,114 14,74 1,68
Hr Ayudante fontanero 0,057 10,33 0,59
ml Tubería de cobre de 33*35 mm. 1,000 4,88 4,88
UD Codo cobre h-h de 35 mm. 1,200 1,95 2,34
UD Te cobre h-h-h de 35 mm. 0,700 2,91 2,04
ml Tubo corrugado D=36 mm. 1,300 0,30 0,39
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 11,92 0,36

Clase Mano de Obra 2,27
Clase Material 9,65

Clase Medio auxiliar 0,36

Precio de Ejecución Material 12,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.03.01

D25LL020

UD LLAVE DE ESFERA 3/4"

Ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,143 14,74 2,11
Hr Ayudante fontanero 0,143 10,33 1,48
UD Llave de esfera  3/4" 1,000 2,87 2,87
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,46 0,19

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 2,87

Clase Medio auxiliar 0,19

Precio de Ejecución Material 6,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.03.02

D25LL210.

UD LLAVE ESFERA 3/8"

Ud. Llave de esfera de 3/8" de latón especial s/DIN 17660.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,143 14,74 2,11
Hr Ayudante fontanero 0,143 10,33 1,48
UD Llave de esfera empotrar 15 mm. 1,000 3,69 3,69
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,28 0,22

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 3,69

Clase Medio auxiliar 0,22

Precio de Ejecución Material 7,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

14.03.03

D25LL010

UD LLAVE DE ESFERA 1/2"

Ud. Llave de esfera de 1/2" de latón especial s/DIN 17660.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,143 14,74 2,11
Hr Ayudante fontanero 0,143 10,33 1,48
UD Llave de esfera  1/2" 1,000 1,69 1,69
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 5,28 0,16

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 1,69

Clase Medio auxiliar 0,16

Precio de Ejecución Material 5,44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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14.03.04

D25LL030

UD LLAVE DE ESFERA 1"

Ud. Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,143 14,74 2,11
Hr Ayudante fontanero 0,143 10,33 1,48
UD Llave de esfera  1" 1,000 3,62 3,62
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,21 0,22

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 3,62

Clase Medio auxiliar 0,22

Precio de Ejecución Material 7,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.03.05

D25LL050

UD LLAVE DE ESFERA 1 1/2"

Ud. Llave de esfera de 1 1/2" de latón especial s/DIN 17660.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,143 14,74 2,11
Hr Ayudante fontanero 0,143 10,33 1,48
UD Llave de esfera  1 1/2" 1,000 8,64 8,64
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 12,23 0,37

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 8,64

Clase Medio auxiliar 0,37

Precio de Ejecución Material 12,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

14.04.01

08FSI00001

u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA
BLANCO
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color
blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa,
juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y
llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del
fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería.
Medida la cantidad ejecutada.

h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 0,085 36,82 3,13
h OF. 1ª FONTANERO 1,140 19,85 22,63
u ASIENTO Y TAPA PVC 1,000 4,83 4,83
u INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA 1,020 57,32 58,47
u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA 1,000 1,71 1,71
u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 1,000 2,42 2,42
u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,500 0,31 0,47
u PEQUEÑO MATERIAL 1,000 0,17 0,17

Clase Mano de Obra 25,76
Clase Material 68,07

Precio de Ejecución Material 93,83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS



EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y CULTURALES Pág.: 61

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

APARATOS SANITARIOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

14.04.02

08FSL00001

u LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO

Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco
formado por lavabo de 0,70x0,50 m, pedestal a juego, tornillos
de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral
y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e
instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y
ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 0,085 36,82 3,13
h OF. 1ª FONTANERO 0,570 19,85 11,31
u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE 1,000 2,44 2,44
u LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA 1,020 27,82 28,38
u PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA 1,020 12,54 12,79
u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,200 0,31 0,37
u PEQUEÑO MATERIAL 1,000 0,17 0,17

Clase Mano de Obra 14,44
Clase Material 44,15

Precio de Ejecución Material 58,59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

14.04.03

08FSW00051

u PILETA LAVADERO PORC. VITRIF. 0,60x0,45 m BLANCO

Pileta lavadero de porcelana vitrificada, en color blanco, de
0,60x0,45 m, con rebosadero integral y orificios de desagüe,
construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso
colocación,sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad
ejecutada.

h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 0,065 36,82 2,39
h OF. 1ª FONTANERO 0,428 19,85 8,50
u PILETA LAVADERO PORC. C. BLANCO DE 0,60 m 1,020 39,42 40,21
u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,500 0,31 0,47
u PEQUEÑO MATERIAL 1,000 0,17 0,17

Clase Mano de Obra 10,89
Clase Material 40,85

Precio de Ejecución Material 51,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DEPOSITO -GRUPO DE PRESION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

14.05.01

D25TL015.

UD GRUPO PRESIÓN

Ud. Grupo hidroneumático completo de presión, compuesto
por: bancada de chapa galvanizada sobre neopreno, 2 bombas
de impulsión en paralelo Grudfos Hydro 1000 ó similar de 2 CV
hasta h=25 m., todas las partes en contacto con el agua de
acero inoxidable, y cuadro de control y mando con con
protección IP-54 incluyendo: interruptor seleccionador
general, protección diferencial y magnetotérmica, fusibles,
arrancadores estrella/triángulo, alternancia electrónica
secuencial,variador de velocidad y transductor de presión,
piloto rojo de avería, piloto rojo de falta de agua, 2 pilotos
verdes de bomba en funcionamiento, conmutador de bomba
0-marcha-automático; automatismo con activación periodica
para recirculación de agua y consumo de la almacenada, vaso
de expansión de membrana de 300 l. de acero de chapa
galvanizado interior y exterior timbrado, presostato con
manómetro, todo ello conexionado i/ llaves de esfera de
distintos diametros, racores, válvula antiretorno de 2" y
tubería de acero galvanizado de 2", totalmente instalado.

Hr Oficial 1ª fontanero 7,600 14,74 112,02
Hr Ayudante fontanero 7,600 10,33 78,51
UD Gr. compl. presión 2 B. Hydro Grudfos 1,000 2.590,00 2.590,00
UD Vase expansión VASOFLEX 300 L. 1,000 201,60 201,60
UD Válvula antirretorno 2" 1,000 12,60 12,60
ml TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 1" 1,500 16,21 24,32
ml TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 1 1/2" 1,500 26,67 40,01
ml TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 2" 6,000 38,06 228,36
UD LLAVE DE ESFERA 1" 2,000 7,43 14,86
UD LLAVE DE ESFERA 1 1/2" 2,000 12,60 25,20
UD LLAVE DE ESFERA 2" 2,000 16,67 33,34
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 3.360,82 100,82

Clase Mano de Obra 190,53
Clase Material 214,20

Clase Medio auxiliar 100,82
Clase Unidad Auxiliar 2.956,09

Precio de Ejecución Material 3.461,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.05.02

D25TA080

UD DEPÓSITO CIRCULAR DE PVC  3000 L.

Ud. Instalación de depósito circular de fibra de vidrio de 3.000
l. de capacidad, con tapa del mismo material, i/llaves de corte
de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y grifo de latón
de 1/2", totalmente instalado.

Hr Oficial 1ª fontanero 3,325 14,74 49,01
Hr Ayudante fontanero 3,325 10,33 34,35
UD Depósito circular de 3000 l. c/tapa 1,000 257,37 257,37
ml TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm. 1" 1,000 5,73 5,73
UD Llave de esfera  1" 2,000 3,62 7,24
UD Grifo latón rosca 1/2" 1,000 3,32 3,32
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 357,02 10,71

Clase Mano de Obra 83,36
Clase Material 267,93

Clase Medio auxiliar 10,71
Clase Unidad Auxiliar 5,73

Precio de Ejecución Material 367,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION ACS (SOLAR/AEROTERMIA) Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

15.01

IS1.3.

u auroMATIC 560 - centralita de control para instalaciones de
ener

h. Oficial 1ª Instalador de energía solar 1,900 16,00 30,40
h. Ayudante instalador de energía solar 1,900 12,40 23,56
u auroMATIC 560 - centralita de control 1,000 104,39 104,39

Clase Mano de Obra 53,96
Clase Material 104,39

Precio de Ejecución Material 158,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.02

D44DC130

UD VÁLV. DE SEGURIDAD, 3 Kg/cm2, 1/2"

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 0,285 23,04 6,57
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 0,285 20,00 5,70
UD Válvula seguridad, 1 1/2", 3 kg/cm2 1,000 137,75 137,75
UD Entronque M 42 x 1 1/2" 1,000 3,75 3,75
% Pequeño material 0,005 153,77 0,77

Clase Mano de Obra 12,27
Clase Material 141,50

Clase Medio auxiliar 0,77

Precio de Ejecución Material 154,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03

D44DC110

UD VÁLVULA DE SEGURIDAD, 3 Kg/cm2, 1"

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 0,285 23,04 6,57
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 0,285 20,00 5,70
UD Válvula seguridad, 1", 3 kg/cm2 1,000 28,18 28,18
UD Entronque M 28 x 1" 1,000 2,02 2,02
% Pequeño material 0,005 42,47 0,21
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 42,68 1,28

Clase Mano de Obra 12,27
Clase Material 30,20

Clase Medio auxiliar 1,49

Precio de Ejecución Material 43,96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

15.04

D44DB110

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1"

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 0,285 23,04 6,57
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 0,285 20,00 5,70
UD Válvula de retención tipo York 1" 1,000 4,42 4,42
UD Entronque M 28 x 1" 2,000 2,02 4,04
% Pequeño material 0,005 20,73 0,10
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 20,83 0,62

Clase Mano de Obra 12,27
Clase Material 8,46

Clase Medio auxiliar 0,72

Precio de Ejecución Material 21,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION ACS (SOLAR/AEROTERMIA) Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

15.05

D44DA110

UD VÁLVULA DE BOLA 1"

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 0,285 23,04 6,57
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 0,285 20,00 5,70
UD Válvula de esfera "Thisa" H-H 1" 1,000 5,24 5,24
UD Entronque M 28 x 1" 2,000 2,02 4,04
% Pequeño material 0,005 21,55 0,11
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 21,66 0,65

Clase Mano de Obra 12,27
Clase Material 9,28

Clase Medio auxiliar 0,76

Precio de Ejecución Material 22,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

15.06

D44DA090

UD VÁLVULA DE BOLA 1/2"

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 0,285 23,04 6,57
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 0,285 20,00 5,70
UD Válvula de esfera "Thisa" H-H 1/2" 1,000 2,35 2,35
UD Entronque M 18 x 1/2" 2,000 0,67 1,34
% Pequeño material 0,005 15,96 0,08

Clase Mano de Obra 12,27
Clase Material 3,69

Clase Medio auxiliar 0,08

Precio de Ejecución Material 16,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

15.07

D44DJ130

UD FILTRO LATÓN 1/2"

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 0,285 23,04 6,57
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 0,285 20,00 5,70
UD Filtro latón inclinado 1 1/2" 1,000 12,81 12,81
UD Entronque M 42 x 1 1/2" 2,000 3,75 7,50
% Pequeño material 0,005 32,58 0,16

Clase Mano de Obra 12,27
Clase Material 20,31

Clase Medio auxiliar 0,16

Precio de Ejecución Material 32,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

15.08

D44EA100

ml TUB. COBRE 22 x 20 mm, PRIMARIO

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 0,475 23,04 10,94
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 0,475 20,00 9,50
ml Tubería de cobre 22 x 20 mm 1,000 1,76 1,76
ml Coquilla Armaflex SH32/22 1,000 5,40 5,40
ml Cinta adhesiva de Armaflex 0,100 0,94 0,09
UD Codo radio corto H-H 22 mm 0,100 0,68 0,07
UD Te H-H-H 22 mm 0,300 1,46 0,44
UD Manguito 22 0,100 0,48 0,05
UD Abrazadera 1" 0,700 0,49 0,34
% Pequeño material 0,005 28,59 0,14

Clase Mano de Obra 20,44
Clase Material 8,15

Clase Medio auxiliar 0,14

Precio de Ejecución Material 28,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION ACS (SOLAR/AEROTERMIA) Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

15.09

D44EA110

ml TUB. COBRE 28 x 26 mm, PRIMARIO

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 0,475 23,04 10,94
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 0,475 20,00 9,50
ml Tubería de cobre 28 x 26 mm 1,000 3,07 3,07
ml Coquilla Armaflex SH32/28 1,000 6,06 6,06
ml Cinta adhesiva de Armaflex 0,100 0,94 0,09
UD Codo radio corto H-H 28 mm 0,100 1,58 0,16
UD Te H-H-H 28 mm 0,300 3,40 1,02
UD Manguito 28 0,100 1,11 0,11
UD Abrazadera 1 1/4" 0,700 0,52 0,36
% Pequeño material 0,005 31,31 0,16
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 31,47 0,94

Clase Mano de Obra 20,44
Clase Material 10,87

Clase Medio auxiliar 1,10

Precio de Ejecución Material 32,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

15.10

D44EA120

ml TUB. COBRE 35 x 33 mm, PRIMARIO

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 0,475 23,04 10,94
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 0,475 20,00 9,50
ml Tubería de cobre 35 x 33 mm 1,000 4,29 4,29
ml Coquilla Armaflex SH32/35 1,000 6,89 6,89
ml Cinta adhesiva de Armaflex 0,100 0,94 0,09
UD Codo radio corto H-H 35 mm 0,100 5,45 0,55
UD Te H-H-H 35 mm 0,300 9,49 2,85
UD Manguito 35 0,100 2,91 0,29
UD Abrazadera 1 1/2" 0,700 0,56 0,39
% Pequeño material 0,005 35,79 0,18
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 35,97 1,08

Clase Mano de Obra 20,44
Clase Material 15,35

Clase Medio auxiliar 1,26

Precio de Ejecución Material 37,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

15.11

D44CA180

UD VASO DE EXPANSIÓN 100 LITROS

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 1,900 23,04 43,78
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 1,900 20,00 38,00
UD Vaso expansión CMF 100 Lt. 6 bar, 110ºC;R1" 1,000 86,21 86,21
UD Racor loco 1" - 28 1,000 2,49 2,49
UD Reducción HH 28x22 1,000 2,03 2,03
UD Válvula seguridad con membrana, 3/4", 6 kg/cm2 1,000 10,66 10,66
ml Tubería de cobre 28 x 26 mm 4,000 3,07 12,28
UD Entronque M 22 x 1/2" 2,000 0,88 1,76
UD Codo radio corto H-H 22 mm 2,000 0,68 1,36
UD Válvula de esfera "Thisa" H-H 1/2" 1,000 2,35 2,35
UD Te H-H-H 22 mm 2,000 1,46 2,92
% Pequeño material 0,005 203,84 1,02
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 204,86 6,15

Clase Mano de Obra 81,78
Clase Material 122,06

Clase Medio auxiliar 7,17

Precio de Ejecución Material 211,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS ONCE EUROS CON UN
CÉNTIMO
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION ACS (SOLAR/AEROTERMIA) Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

15.12

D44AL010

UD CAPT. SOLAR TÉRM. VAILLANT VFK 125

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 0,380 23,04 8,76
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 0,380 20,00 7,60
UD Capt. solar plano Vaillant auroTHERM 125 1,000 323,82 323,82
% Pequeño material 0,005 340,18 1,70

Clase Mano de Obra 16,36
Clase Material 323,82

Clase Medio auxiliar 1,70

Precio de Ejecución Material 341,88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.13

D44FA100

UD CIRCULADOR GRUNDFOS UPS 25-40

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 1,140 23,04 26,27
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 1,140 20,00 22,80
UD Grundfos, UPS 25-40, G 1 1/2 1,000 108,14 108,14
UD Racor G1 1/2-Rp 3/4 2,000 2,58 5,16
UD Válvula de esfera "Thisa" H-H 3/4" 2,000 3,76 7,52
UD Válvula de retención tipo York 3/4" 1,000 3,32 3,32
UD Machón 3/4" 5,000 0,86 4,30
UD Entronque M 22 x 3/4" 2,000 0,76 1,52
UD Te rosca 3/4" 2,000 6,97 13,94
UD Reducción M-H 3/4 x 1/2 2,000 0,92 1,84
UD Reducción M-H 1/2 x 1/4 2,000 0,91 1,82
UD Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4" 2,000 1,65 3,30
UD Centralizador 100x40x5 2,000 1,60 3,20
% Pequeño material 0,005 203,13 1,02
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 204,15 6,12

Clase Mano de Obra 49,07
Clase Material 154,06

Clase Medio auxiliar 7,14

Precio de Ejecución Material 210,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION ACS (SOLAR/AEROTERMIA) Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

15.14

D44GA640

UD INTERACUMULADOR MV-2500-SB

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 7,600 23,04 175,10
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 7,600 20,00 152,00
UD Interacumulador Lapesa, MV-2500-SB 1,000 3.734,08 3.734,08
UD Válvula de esfera "Thisa" H-H 1/2" 1,000 2,35 2,35
UD Válvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/4" 7,000 9,39 65,73
UD Válvula de retención tipo York 1 1/4" 1,000 6,68 6,68
UD Válvula seguridad con membrana, 3/4", 6 kg/cm2 1,000 10,66 10,66
UD Purgador automático solar (-30 a 200ºC), 3/8" 1,000 16,41 16,41
UD Reducción HH 35x22 1,000 6,93 6,93
UD Entronque M 22 x 1/2" 1,000 0,88 0,88
UD Termostato de inmersión con vaina 1/2" 1,000 10,16 10,16
ml Tubería de cobre 35 x 33 mm 5,000 4,29 21,45
ml Coquilla Armaflex SH19/35 5,000 2,93 14,65
ml Cinta adhesiva de Armaflex 5,000 0,94 4,70
UD Codo radio corto H-H 35 mm 6,000 5,45 32,70
UD Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4" 1,000 1,65 1,65
UD Te H-H-H 35 mm 4,000 9,49 37,96
UD Manguito 35 1,000 2,91 2,91
UD Abrazadera 1 1/4" 5,000 0,52 2,60
UD Entronque M 35 x 1 1/4" 13,000 3,53 45,89
UD Reducción M 3/4"x1/2" 1,000 0,99 0,99
UD Racor loco 1 1/4" - 35 4,000 4,22 16,88
UD Machón 3/4" 2,000 0,86 1,72
UD Te rosca 3/4" 1,000 6,97 6,97
UD Machón 1 1/4" 5,000 4,06 20,30
UD Reducción M-H 2 x 1 1/4 2,000 10,51 21,02
UD Reducción M-H 1 1/2 x 3/4 1,000 6,93 6,93
UD Reducción M-H 1/2 x 1/4 1,000 0,91 0,91
UD Reducción M-H 1/2 x 3/8 1,000 0,68 0,68
UD Reducción M-H 3/4 x 1/2 1,000 0,92 0,92
UD Reducción H-H 3/4x1/2 2,000 3,54 7,08
UD Manguito H 2" 2,000 16,99 33,98
UD Manguito H 1 1/2" 1,000 11,45 11,45
UD Manguito H 3/4" 1,000 3,91 3,91
UD Vaina rosca 1/2" GAS 10cm 1,000 1,83 1,83
UD Reducción acero 3"x1 1/4" 2,000 22,16 44,32
UD Tapón hexagonal cobre H 2" 1,000 7,43 7,43
ml Tubo metalplast UTE gris 11 15,000 0,88 13,20
UD Caja estanca con conos 84x84x50 2,000 0,93 1,86
UD Toma de corriente 2P+TTL 1,000 6,50 6,50
% Pequeño material 0,005 4.554,37 22,77
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 4.577,14 137,31

Clase Mano de Obra 327,10
Clase Material 4.227,27

Clase Medio auxiliar 160,08

Precio de Ejecución Material 4.714,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.15

D44DG100

UD PURGADOR AUTOMÁTICO C/LLAVE

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 0,285 23,04 6,57
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 0,285 20,00 5,70
UD Purgador automático solar (-30 a 200ºC), 3/8" 1,000 16,41 16,41
UD Reducción M-H 1/2 x 3/8 1,000 0,68 0,68
UD Válvula de esfera "Thisa" H-H 1/2" 1,000 2,35 2,35
UD Entronque M 22 x 1/2" 1,000 0,88 0,88
% Pequeño material 0,005 32,59 0,16
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 32,75 0,98

Clase Mano de Obra 12,27
Clase Material 20,32

Clase Medio auxiliar 1,14

Precio de Ejecución Material 33,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION ACS (SOLAR/AEROTERMIA) Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

15.16

D44BB439.

UD INTERCAMB. SEDICAL, UFP-32/39, 1"

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 1,900 23,04 43,78
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 1,900 20,00 38,00
UD Intercambiador Sedical, UFP-32/39 1,000 627,20 627,20
UD Manguito antielectrolítico 1 1/4" 4,000 11,05 44,20
UD Machón M 1 1/2"x1 1/4" 4,000 5,45 21,80
UD Racor loco1 1/2" - 42 4,000 5,48 21,92
UD Reducción HH 54x42 4,000 15,72 62,88
UD Te reducida 54-22-54 4,000 74,88 299,52
UD Entronque M 54 x 2" 8,000 9,39 75,12
UD Válvula de esfera "Thisa" H-H 1" 4,000 19,95 79,80
UD Centralizador 100x40x5 2,000 1,60 3,20
UD Abarcón 1 1/4" 2,000 0,24 0,48
UD Entronque H 22 x 1/2" 4,000 1,18 4,72
UD Vaina rosca 1/2" GAS 10cm 4,000 1,83 7,32
UD Termómetro 120ºC 10cm Diämetro 80 3,000 4,41 13,23
% Pequeño material 0,005 1.343,17 6,72
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.349,89 40,50

Clase Mano de Obra 81,78
Clase Material 1.261,39

Clase Medio auxiliar 47,22

Precio de Ejecución Material 1.390,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.17

EKHBRD011

u EKHBRD011ADY1 - hidrokit (ud.int.) trifásico solo
calefacción

UD EKHBRD011ADV1,7 1,000 2.163,77 2.163,77
Hr Cuadrilla A 8,000 35,19 281,52
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 2.445,29 73,36

Clase Mano de Obra 281,52
Clase Material 2.163,77

Clase Medio auxiliar 73,36

Precio de Ejecución Material 2.518,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.18

EKRP1HB

u EKRP1HBAA - placa para telemando y señalización

UDAIEKRP1HBAA 1,000 63,38 63,38
Hr Oficial 1ª calefactor 0,950 15,00 14,25
Hr Ayudante calefacción 0,950 12,60 11,97
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 89,60 2,69

Clase Mano de Obra 26,22
Clase Material 63,38

Clase Medio auxiliar 2,69

Precio de Ejecución Material 92,29

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACION ACS (SOLAR/AEROTERMIA) Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

15.19

EKDVCPLT3

u EKDVCPLT3HX - kit de conexión EKHWP300B

UD EKDVCPLT3HX 1,000 140,04 140,04
Hr Oficial 1ª calefactor 0,950 15,00 14,25
Hr Ayudante calefacción 0,950 12,60 11,97
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 166,26 4,99

Clase Mano de Obra 26,22
Clase Material 140,04

Clase Medio auxiliar 4,99

Precio de Ejecución Material 171,25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

15.20

UDAIERSQ011AV

u ERSQ011AV1 - unidad exterior monofásica

Hr Cuadrilla A 4,000 35,19 140,76
UD ERSQ011AV1 1,000 1.967,83 1.967,83
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 2.108,59 63,26

Clase Mano de Obra 140,76
Clase Material 1.967,83

Clase Medio auxiliar 63,26

Precio de Ejecución Material 2.171,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DERIVACIÓN INDIVIDUAL Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.01.01

IE_0
Instalación de enlace

h Oficial 1ª electricista 0,428 20,00 8,56
h Ayudante electricista 0,428 18,00 7,70

Cable unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 240 mm² de sección 4,000 10,47 41,88
Cable unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 120 mm² de sección 1,000 8,08 8,08
Tubo curvable de polietileno de doble pared de 200 mm de diám. 1,000 3,79 3,79
Conductor de cobre rojo de 1,5 mm² de sección,para hilo de mando 1,000 0,07 0,07

% Medios auxiliares 0,030 70,08 2,10

Clase Mano de Obra 16,26
Clase Material 53,82

Clase Medio auxiliar 2,10

Precio de Ejecución Material 72,18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

16.02.01

C-1

UD Cuadros Eléctricos

CGMP 1,000 10.742,65 10.742,65
C.S. CLIMA 1,000 3.439,55 3.439,55
C.S. DESPACHOS 1,000 967,78 967,78
C. PLANTA BAJA 1,000 1.627,58 1.627,58
C. PLANTA PRIMERA 1,000 2.025,01 2.025,01
C. PLANTA SEGUNDA 1,000 2.025,01 2.025,01
C. TIPO SALA 17,000 179,54 3.052,18
C. BOMBA CALOR 1,000 1.647,29 1.647,29
C. ACS 1,000 1.644,26 1.644,26

Clase Unidad Auxiliar 27.171,31

Precio de Ejecución Material 27.171,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

16.02.02

E-11-13

UD Puesta a tierra equipotencial

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio
compuesta por 210 m de cable conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma
de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de
80 cm, la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de
hormigón se conectará a 24 picas para red de toma de tierra
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de
15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación
pica-cable,  soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada.

h Oficial 1ª electricista 7,600 20,00 152,00
h Ayudante electricista 7,600 18,00 136,80
UD Electrodo cobreado con 300 µm, de 15 mm de diám. y 2 m de longit 24,000 13,32 319,68
m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 210,000 2,08 436,80
UD Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 24,000 3,06 73,44

Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el 1,000 34,04 34,04
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 24,000 0,85 20,40

Clase Mano de Obra 288,80
Clase Unidad Auxiliar 884,36

Precio de Ejecución Material 1.173,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS
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INST. INTERIOR Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.02.03

E-11-3

UD Un (1) p.l. accionado por 1 interruptor

Un (1) punto de luz en pared o techo,  accionado por 1
interruptor,  incluso mecanismo completo marca Simon 31 o
equivalente aprobado por D.F., construido según NTE/IEB., p/p
de línea H07Z-K, 3 x (1 x 1.5 mm2) canalizada bajo tubo PVC
Forroplast de 16 mm, empotrado en pared y/o techo,
totalmente instalado.

h Oficial 1ª electricista 0,380 20,00 7,60
h Ayudante electricista 0,380 18,00 6,84
m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,04 0,32
m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 18,000 0,06 1,08
UD Detector de presencia Radar 360º 1,000 5,53 5,53
UD Tecla sencilla marfil Jung- AS 591 1,000 0,97 0,97
UD Marco simple Jung-AS 581 1,000 0,64 0,64
% Medios auxiliares 0,030 22,98 0,69

Clase Mano de Obra 14,44
Clase Material 8,54

Clase Medio auxiliar 0,69

Precio de Ejecución Material 23,67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.02.04

E-11-1354

UD Un (1) p.l. accionado por 1 interruptor estanco

Un (1) punto de luz en pared o techo estanco,  accionado por 1
interruptor,  incluso mecanismo completo marca Simon 31 o
equivalente aprobado por D.F., construido según NTE/IEB., p/p
de línea H07Z-K, 3 x (1 x 1.5 mm2) canalizada bajo tubo PVC
Forroplast de 16 mm, empotrado en pared y/o techo,
totalmente instalado.

h Oficial 1ª electricista 0,380 20,00 7,60
h Ayudante electricista 0,380 18,00 6,84
m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,04 0,32
m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 18,000 0,06 1,08
% Medios auxiliares 0,030 15,84 0,48
UD Mecanismo interruptor Jung-501 U estanco 1,000 2,63 2,63
UD Tecla sencilla marfil Jung- AS 591 estanca 1,000 1,05 1,05
UD Marco simple Jung-AS 581 estanco 1,000 1,11 1,11

Clase Mano de Obra 14,44
Clase Material 6,19

Clase Medio auxiliar 0,48

Precio de Ejecución Material 21,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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INST. INTERIOR Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.02.05

E-11-4

UD Punto de luz accionado por 2 conmutadores

Un (1) punto de luz en techo o pared accionado por 2
conmutadores, incluso mecanismos completos marca Simon
31 o equivalente aprobado por D.F., construido según
NTE/IEB,  p/p de línea H07Z-K, 3 x (1 x 1.5mm2) canalizada bajo
tubo PVC Forroplast de 16 mm, empotrado en pared y/o techo,
totalmente instalado.

h Oficial 1ª electricista 0,475 20,00 9,50
h Ayudante electricista 0,475 18,00 8,55
m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 13,000 0,04 0,52
m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 39,000 0,06 2,34
UD Conmutador Jung-506 U 2,000 2,83 5,66
UD Tecla sencilla marfil Jung- AS 591 2,000 0,97 1,94
UD Marco simple Jung-AS 581 2,000 0,64 1,28
% Medios auxiliares 0,030 29,79 0,89

Clase Mano de Obra 18,05
Clase Material 11,74

Clase Medio auxiliar 0,89

Precio de Ejecución Material 30,68

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.02.06

E-11-8

UD Punto para base t/c, 16A, tipo Schuko

Punto para base t/corriente, tipo Schuko, I+N+T de 16A,
incluido mecanismo completo marca Simon 31 o equivalente
aprobado por D.F., construido según NTE/IEB, y p/p de línea 3
x (1 x 2.5 mm2) H07V-K canalizada bajo tubo Forroplast o
similar de 20 mm empotrado en paredes, totalmente instalado

h Oficial 1ª electricista 0,428 20,00 8,56
h Ayudante electricista 0,428 18,00 7,70
m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,04 0,24
m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 24,000 0,10 2,40
UD Base enchufe "Schuko" Jung-A 521 1,000 2,54 2,54
UD Marco simple Jung-AS 581 1,000 0,64 0,64
% Medios auxiliares 0,030 22,08 0,66

Clase Mano de Obra 16,26
Clase Material 5,82

Clase Medio auxiliar 0,66

Precio de Ejecución Material 22,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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INST. INTERIOR Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.02.07

E-11-1547

UD Punto para base t/c, 16A, tipo Schuko estanco

Punto para base t/corriente, tipo Schuko estanco, I+N+T de
16A, incluido mecanismo completo marca Simon 31 o
equivalente aprobado por D.F., construido según NTE/IEB, y
p/p de línea 3 x (1 x 2.5 mm2) H07V-K canalizada bajo tubo
Forroplast o similar de 20 mm empotrado en paredes,
totalmente instalado

h Oficial 1ª electricista 0,428 20,00 8,56
h Ayudante electricista 0,428 18,00 7,70
m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,04 0,24
m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 24,000 0,10 2,40
UD Marco simple Jung-AS 581 1,000 0,64 0,64
% Medios auxiliares 0,030 19,54 0,59
UD Base enchufe estanco "Schuko" Jung-A 521 1,000 3,19 3,19

Clase Mano de Obra 16,26
Clase Material 6,47

Clase Medio auxiliar 0,59

Precio de Ejecución Material 23,32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

16.02.08

E-11-124

UD Detector de presencia

Detector de presencia marca RADAR modelo 360º para
encendido de alumbrado. Totalmente instalado.

h Oficial 1ª electricista 0,380 20,00 7,60
h Ayudante electricista 0,380 18,00 6,84
m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,04 0,32
m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 18,000 0,06 1,08
UD Detector de presencia Radar 360º 1,000 5,53 5,53
% Medios auxiliares 0,030 21,37 0,64

Clase Mano de Obra 14,44
Clase Material 6,93

Clase Medio auxiliar 0,64

Precio de Ejecución Material 22,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMO

16.02.09

E-11-123

UD Previsión con salida de hilos para luminaria de pizarra

Previsión de circuito de alumbrado para pizarra. Instalación de
circuito de 1,5 mm² desde cuadro.

h Oficial 1ª electricista 0,380 20,00 7,60
h Ayudante electricista 0,380 18,00 6,84
m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,04 0,32
m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 15,000 0,06 0,90
% Medios auxiliares 0,030 15,66 0,47

Clase Mano de Obra 14,44
Clase Material 1,22

Clase Medio auxiliar 0,47

Precio de Ejecución Material 16,13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
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INST. INTERIOR Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.02.10

E-11-125

UD Previsión con salida de hilos para luminaria exterior

Previsión de circuito de alumbrado exterior. Instalación de
circuito de 2,5 mm² desde cuadro.

h Oficial 1ª electricista 0,380 20,00 7,60
h Ayudante electricista 0,380 18,00 6,84
m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,04 0,32
% Medios auxiliares 0,030 14,76 0,44

Conductor Cu 2,5 mm² 0,6/1 kV 45,000 0,13 5,85

Clase Mano de Obra 14,44
Clase Material 6,17

Clase Medio auxiliar 0,44

Precio de Ejecución Material 21,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

16.02.11

ES07Z11.5

ml Circuito 2x1,5 mm²+TT ES07Z1-K

Circuito eléctrico para el interior de la vivienda, realizado con
tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 2x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión,
totalmente instalado y conexionado.

ml Cable 1x1,5 mm²+TT ES07Z1-K 3,000 0,06 0,18
UD Caja empotrar 100x100 0,100 0,25 0,03
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,082 18,00 1,48
ml TUBO FORROPLAST 16 1,000 0,96 0,96
ml pequeño material 0,030 2,65 0,08

Clase Mano de Obra 1,48
Clase Material 0,21

Clase Medio auxiliar 0,08
Clase Unidad Auxiliar 0,96

Precio de Ejecución Material 2,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

16.02.12

ES07Z12.5

ml Circuito 2x2,5 mm²+TT ES07Z1-K

Circuito eléctrico para el interior del edificio realizado con
tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 2x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión,
totalmente instalado y conexionado.

Cable 1x2,5 mm²+TT ES07Z1-K 3,000 0,10 0,30
UD Caja empotrar 100x100 0,100 0,25 0,03
ml TUBO FORROPLAST 20 1,000 0,97 0,97
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,087 18,00 1,57
ml pequeño material 0,030 2,87 0,09

Clase Mano de Obra 1,57
Clase Material 1,30

Clase Medio auxiliar 0,09

Precio de Ejecución Material 2,96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INST. INTERIOR Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.02.13

ES07Z16

ml Circuito 4x6 mm²+TT ES07Z1-K

Circuito eléctrico para el interior de la vivienda, realizado con
tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 2x6 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión,
totalmente instalado y conexionado.

ml Cable 1x6 mm²+TT ES07Z1-K 5,000 0,39 1,95
UD Caja estanca 100x100 0,100 0,25 0,03
ml TUBO FORROPLAST 25 1,000 1,02 1,02
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,105 18,00 1,89
ml pequeño material 0,030 4,89 0,15

Clase Mano de Obra 1,89
Clase Material 1,98

Clase Medio auxiliar 0,15
Clase Unidad Auxiliar 1,02

Precio de Ejecución Material 5,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

16.02.14

ES07Z10_

ml Circuito 4x10 mm²+TT ES07Z1-K

Circuito eléctrico para el interior de la vivienda, realizado con
tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 2x10 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión,
totalmente instalado y conexionado.

Cable 1x10 mm²+TT ES07Z1-K 5,000 0,63 3,15
UD Caja estanca 100x100 0,100 0,25 0,03
ml TUBO FORROPLAST 25 1,000 1,02 1,02
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,105 18,00 1,89
ml pequeño material 0,030 6,09 0,18

Clase Mano de Obra 1,89
Clase Material 3,18

Clase Medio auxiliar 0,18
Clase Unidad Auxiliar 1,02

Precio de Ejecución Material 6,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
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INST. INTERIOR Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.02.15

ES07Z11_

ml Circuito 4x16 mm²+TT ES07Z1-K

Circuito eléctrico para el interior de la vivienda, realizado con
tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 5x16 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión,
totalmente instalado y conexionado.

Cable 1x16 mm²+TT ES07Z1-K 5,000 0,88 4,40
UD Caja estanca 100x100 0,100 0,25 0,03
ml TUBO FORROPLAST 25 1,000 1,02 1,02
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,105 18,00 1,89
ml pequeño material 0,030 7,34 0,22

Clase Mano de Obra 1,89
Clase Material 4,43

Clase Medio auxiliar 0,22
Clase Unidad Auxiliar 1,02

Precio de Ejecución Material 7,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.02.16

ES08Z12_

ml Circuito 4x50 mm²+TT ES07Z1-K

Circuito eléctrico para el interior de la vivienda, realizado con
tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 5x50 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión,
totalmente instalado y conexionado.

Cable 1x50 mm²+TT ES07Z1-K 5,000 3,12 15,60
UD Caja estanca 100x100 0,100 0,25 0,03
ml TUBO FORROPLAST 25 1,000 1,02 1,02
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,105 18,00 1,89
ml pequeño material 0,030 18,54 0,56

Clase Mano de Obra 1,89
Clase Material 15,63

Clase Medio auxiliar 0,56
Clase Unidad Auxiliar 1,02

Precio de Ejecución Material 19,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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LUMINARIAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.03.01

SECOM-L1

UD LUMINARIA SECOM LED DOWNLIGHT AIRCOM
CIRCULAR EMPOTRAR 15W
Luminaria LED tipo Downlight marca SECOM modelo AIRCOM
CIRCULAR EMPOTRABLE 15W. Cuerpo fabricado en aluminio
con recubrimiento de pintura al horno. Ópticas incorporada en
las lámparas con ángulo de apertura de 43 º.Todos los
modelos incluyen drivers de alto factor de potencia. Módulos
compuestos por LEDs Osram Duris 2835 con potencias totales
de 15W. Vida útil media estimada en 50.000 horas. Adaptable a
todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar
en falso techo o bien superficie, directamente a techo
mediante tornillería (no suministrada).

UD LUMINARIA DOWNLIGHT LED AIRCOM CIRCULAR 1,000 32,49 32,49
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,238 18,00 4,28
UD COSTES INDIRECTOS 1,000 2,04 2,04
% Pequeño material 0,050 38,81 1,94

Clase Mano de Obra 4,28
Clase Material 32,49

Clase Medio auxiliar 1,94
Clase Unidad Auxiliar 2,04

Precio de Ejecución Material 40,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.03.02

SECOM-L2

UD LUMINARIA SECOM ESLIM LED 600x600 EMPOTRABLE
ARMSTRONG 40W
Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura
al horno. Novedosa óptica de PMMA que proporciona una
iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor
mínimo de la luminaria. Todos los modelos incluyen drivers de
alto factor de potencia. Módulos compuestos por LEDs Osram
Duris E3 PLUS, con una potencia total de 40W. Empotrada
para techos desmontables de perfil visto, escayola lisa y
techos metálicos.

UD LUMINARIA SECOM ESLIM LED 1200x95 ARMSTRONG 40W 1,000 56,68 56,68
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,238 18,00 4,28
UD COSTES INDIRECTOS 1,000 2,04 2,04
% Pequeño material 0,050 63,00 3,15

Clase Mano de Obra 4,28
Clase Material 56,68

Clase Medio auxiliar 3,15
Clase Unidad Auxiliar 2,04

Precio de Ejecución Material 66,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

LUMINARIAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.03.03

SECOM-L3

UD LUMINARIA SECOM ESLIM LED 1200x95 EMPOTRABLE
ARMSTRONG 40W
Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura
al horno. Novedosa óptica de PMMA que proporciona una
iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor
mínimo de la luminaria. Todos los modelos incluyen drivers de
alto factor de potencia. Módulos compuestos por LEDs Osram
Duris E3 PLUS, con una potencia total de 40W. Empotrada
para techos desmontables de perfil visto, escayola lisa y
techos metálicos.

UD COSTES INDIRECTOS 1,000 2,04 2,04
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,238 18,00 4,28
% Pequeño material 0,050 6,32 0,32
UD LUMINARIA SECOM ESLIM LED 1200x95 ARMSTRONG 40W 1,000 94,18 94,18

Clase Mano de Obra 4,28
Clase Material 94,18

Clase Medio auxiliar 0,32
Clase Unidad Auxiliar 2,04

Precio de Ejecución Material 100,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIEN EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

16.03.04

SECOM_L4

UD LUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX NOVA N5 8W

Luminaria de emergencia empotrable de 8W y 215lm marca
DAISALUX modelo NOVA N5. Cuerpo rectangular con aristas
redondeadas que consta de una carcasa fabricada en
policarbonato y difusor en idéntico material. Luminaria de
emergencia autónoma. Consta de una lámpara fluorescente
que se ilumina si falla el suministro de red.

UD COSTES INDIRECTOS 1,000 2,04 2,04
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,238 18,00 4,28
% Pequeño material 0,050 6,32 0,32
UD LUMINARIA DAISALUX NOVA N5 1,000 27,10 27,10

Clase Mano de Obra 4,28
Clase Material 27,10

Clase Medio auxiliar 0,32
Clase Unidad Auxiliar 2,04

Precio de Ejecución Material 33,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

LUMINARIAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

16.03.05

SECOM_L4_E

UD LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA DAISALUX NOVA N5
8W
Luminaria de emergencia estanca con montaje en superficie
de 8W y 215lm marca DAISALUX modelo NOVA N5. Cuerpo
rectangular con aristas redondeadas que consta de una
carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico
material. Luminaria de emergencia autónoma. Consta de una
lámpara fluorescente que se ilumina si falla el suministro de
red.

UD COSTES INDIRECTOS 1,000 2,04 2,04
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,238 18,00 4,28
% Pequeño material 0,050 6,32 0,32
UD LUMINARIA ESTANCA DAISALUX NOVA N5 1,000 27,10 27,10

Clase Mano de Obra 4,28
Clase Material 27,10

Clase Medio auxiliar 0,32
Clase Unidad Auxiliar 2,04

Precio de Ejecución Material 33,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

16.03.06

SECOM_L5

UD LUMINARIA SECOM LED ESTANCA

Luminaria estanca LED marca SECOM modelo KLOSS
ESTANCA. Cuerpo fabricado en policarbonato. Difusor opal de
policarbonato con protección UV que proporciona una
iluminación homogénea en toda la superficie. Todos los
modelos incluyen drivers de alto factor de potencia. Puede
suministrarse opcionalmente con driver regulable 1-10V, driver
regulable Dali, control de Flujo lumínico y/o presencia de
superficie y kit de emergencia para LEDs de 1h o 3h. Módulo
compuesto por LEDs Osram Duris 2835 con una potencia total
de 42W. Posee un CRI>80 y en temperatura de color de
4000ºK.  V ida  ú t i l  media  es t imada  de  40 .000  horas .
Directamente a techo mediante 2 clips en acero inoxidable.
Estos se fijan al techo mediante tornillería (no suministrada),
disponible opción de fijación anti-vandálica. Incorpora dos
conectores eléctricos rápidos de 3 o 5 polos para evitar la
apertura de la luminaria. Ofrece la posibilidad de determinar
una iluminación de seguridad, con una potencia permanente
del 10%, añadido al control de presencia y regulación del flujo
lumínico (CFPS). Este sistema controla hasta 25 equipos
regulables Dali (DRD). Cuerpo de la luminaria en color gris.
Difusor traslúcido.

UD COSTES INDIRECTOS 1,000 2,04 2,04
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,238 18,00 4,28
% Pequeño material 0,050 6,32 0,32
UD LUMINARIA LED ESTANCA 1,000 66,21 66,21

Clase Mano de Obra 4,28
Clase Material 66,21

Clase Medio auxiliar 0,32
Clase Unidad Auxiliar 2,04

Precio de Ejecución Material 72,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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INSTALACION CALEFACCION SUELO RADIANTE Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

TUBERÍAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

17.01.01

D29AW115.

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 20X2 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 20x2 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo EvalPEX 20x1,9 mm. esp. calef. 1,000 0,91 0,91
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 20 1,000 0,91 0,91
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 2,68 0,08

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 1,82

Clase Medio auxiliar 0,08

Precio de Ejecución Material 2,76

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.01.02

D29AW120.

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 25X2,5 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 25x2,5 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 25x2,3 mm. esp. calef. 1,000 1,39 1,39
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 25 1,000 1,22 1,22
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,47 0,10

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 2,61

Clase Medio auxiliar 0,10

Precio de Ejecución Material 3,57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

17.01.03

D29AW125.

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 32X3 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 32x3mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 32x2,9 mm. esp. calef. 1,000 2,58 2,58
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 32 1,000 1,25 1,25
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 4,69 0,14

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 3,83

Clase Medio auxiliar 0,14

Precio de Ejecución Material 4,83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

TUBERÍAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

17.01.04

D29AW130.

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 40X3,5 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 40x3,5 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 40x3,7 mm. esp. calef. 1,000 3,54 3,54
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 40 1,000 1,88 1,88
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,28 0,19

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 5,42

Clase Medio auxiliar 0,19

Precio de Ejecución Material 6,47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

17.01.05

D29AW135.

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 50X4,5 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 50x4,5 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 50x4,6 mm. esp. calef. 1,000 5,16 5,16
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 50 1,000 3,93 3,93
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 9,95 0,30

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 9,09

Clase Medio auxiliar 0,30

Precio de Ejecución Material 10,25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

17.01.06

D29AW140.

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 63X6 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 63x6 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 63x5,87 mm. esp. calef. 1,000 8,39 8,39
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 63 1,000 6,38 6,38
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 15,63 0,47

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 14,77

Clase Medio auxiliar 0,47

Precio de Ejecución Material 16,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

TUBERÍAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

17.01.07

D29AW145.

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 75X7,5 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 75x7,5 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 75x6,8 mm. esp. calef. 1,000 12,03 12,03
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 75 1,000 13,65 13,65
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 26,54 0,80

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 25,68

Clase Medio auxiliar 0,80

Precio de Ejecución Material 27,34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.01.08

D29AW149

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 90X8,2 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 90x8,2 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 90x8,2 mm. esp. calef. 1,000 17,02 17,02
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 90 1,000 14,43 14,43
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 32,31 0,97

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 31,45

Clase Medio auxiliar 0,97

Precio de Ejecución Material 33,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

17.01.09

D29AF104

ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 20/22 mm.

Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 20/22mm de
diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H
Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,285 15,00 4,28
Hr Ayudante calefacción 0,285 12,60 3,59
ml Tubería cobre rígido 20/22 1,000 2,86 2,86
UD Codo cobre 22 mm.M/H 0,350 0,50 0,18
UD Te cobre 22 mm.H 0,120 0,54 0,06
ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 1,000 1,79 1,79
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 12,76 0,38

Clase Mano de Obra 7,87
Clase Material 4,89

Clase Medio auxiliar 0,38

Precio de Ejecución Material 13,14

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

TUBERÍAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

17.01.10

D29AF108

ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 52/54 mm.

Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 52/54mm de
diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H
Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,380 15,00 5,70
Hr Ayudante calefacción 0,380 12,60 4,79
ml Tubería cobre rígido 52/54 1,000 9,21 9,21
UD Codo cobre 54 mm.M/H 0,350 8,37 2,93
UD Te cobre 54 mm.H 0,120 9,25 1,11
ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 1,000 1,79 1,79
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 25,53 0,77

Clase Mano de Obra 10,49
Clase Material 15,04

Clase Medio auxiliar 0,77

Precio de Ejecución Material 26,30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

17.02.01

COLEC

UD COLECTOR

Suministro e instalción de Coletor para suelo radiante con 6
salidas.

Hr Oficial primera 0,760 15,50 11,78
Hr Ayudante 0,760 14,42 10,96
u Colector compacto 1" mod. HKV con detentor de 6 salidas 1,000 99,46 99,46
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 122,20 3,67

Clase Mano de Obra 22,74
Clase Material 99,46

Clase Medio auxiliar 3,67

Precio de Ejecución Material 125,87

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.02

D29DF106

UD VÁLVULA ESFERA 2"

Ud. Válvula de esfera Roca s/850 de 2", totalmente instalada i/
accesorios.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,475 15,00 7,13
UD Valv.esfera Roca S/850 2" 1,000 12,99 12,99
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 20,12 0,60

Clase Mano de Obra 7,13
Clase Material 12,99

Clase Medio auxiliar 0,60

Precio de Ejecución Material 20,72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

VALVULAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

17.02.03

D29DF106.

UD VÁLVULA ESFERA 2 1/2"

Ud. Válvula de esfera Roca s/850 de 2 1/2", totalmente
instalada i/ accesorios.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,475 15,00 7,13
UD Valv.esfera Roca S/850 2 1/2" 1,000 15,79 15,79
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 22,92 0,69

Clase Mano de Obra 7,13
Clase Material 15,79

Clase Medio auxiliar 0,69

Precio de Ejecución Material 23,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

17.02.04

D29DF105.

UD VÁLVULA ESFERA 4"

Ud. Válvula de esfera Roca s/850 de 4", totalmente instalada i/
accesorios.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,475 15,00 7,13
UD Valv.esfera Roca S/850 4" 1,000 25,98 25,98
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 33,11 0,99

Clase Mano de Obra 7,13
Clase Material 25,98

Clase Medio auxiliar 0,99

Precio de Ejecución Material 34,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

17.02.05

D29DM150..

UD VÁLVULA RETENCIÓN 1/2" LATÓN

Ud. Válvula de retención 1/2" serie STOP de latón, totalmente
instalada i/pequeño material.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,950 15,00 14,25
Hr Ayudante calefacción 0,950 12,60 11,97
UD Valv.reten.CATON 1/2" 1,000 1,70 1,70
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 27,92 0,84

Clase Mano de Obra 26,22
Clase Material 1,70

Clase Medio auxiliar 0,84

Precio de Ejecución Material 28,76

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

17.02.06

D29DM150

UD VÁLVULA RETENCIÓN 1" LATÓN

Ud. Válvula de retención 1" serie STOP de latón, totalmente
instalada i/pequeño material.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,950 15,00 14,25
Hr Ayudante calefacción 0,950 12,60 11,97
UD Valv.reten.CATON 1" 1,000 3,38 3,38
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 29,60 0,89

Clase Mano de Obra 26,22
Clase Material 3,38

Clase Medio auxiliar 0,89

Precio de Ejecución Material 30,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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VALVULAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

17.02.07

D29DM150.

UD VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/4" LATÓN

Ud. Válvula de retención 1 1/4" serie STOP de latón, totalmente
instalada i/pequeño material.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,950 15,00 14,25
Hr Ayudante calefacción 0,950 12,60 11,97
UD Valv.reten.CATON 1 1/4" 1,000 4,50 4,50
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 30,72 0,92

Clase Mano de Obra 26,22
Clase Material 4,50

Clase Medio auxiliar 0,92

Precio de Ejecución Material 31,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

17.02.08

D29DM100.

UD VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2"

Ud. Válvula de retención de 1 1/2", totalmente instalada
i/pequeño material.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,950 15,00 14,25
Hr Ayudante calefacción 0,950 12,60 11,97
UD Valv.reten.1 1/2" 1,000 6,07 6,07
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 32,29 0,97

Clase Mano de Obra 26,22
Clase Material 6,07

Clase Medio auxiliar 0,97

Precio de Ejecución Material 33,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

17.02.09

D29GS020

UD VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"

Ud. Válvula mezcladora de 3 vías de 2" con servomotor SM-75
i/ accesorios, totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 1,425 15,00 21,38
Hr Ayudante calefacción 1,425 12,60 17,96
UD Válvula 3 vías 2" ROCA 1,000 36,15 36,15
UD Servomotor SM-75 ROCA 1,000 72,03 72,03
ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 10,000 0,17 1,70
ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 10,000 0,74 7,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 156,62 4,70

Clase Mano de Obra 39,34
Clase Material 117,28

Clase Medio auxiliar 4,70

Precio de Ejecución Material 161,32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
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VALVULAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

17.02.10

D29GS025

UD VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2"

Ud. Válvula mezcladora de 3 vías de 2 1/2" con servomotor
SM-75 i/ accesorios, totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 1,425 15,00 21,38
Hr Ayudante calefacción 1,425 12,60 17,96
UD Válvula 3vías 2 1/2" ROCA 1,000 89,19 89,19
UD Servomotor SM-75 ROCA 1,000 72,03 72,03
ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 10,000 0,17 1,70
ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 10,000 0,74 7,40
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 209,66 6,29

Clase Mano de Obra 39,34
Clase Material 170,32

Clase Medio auxiliar 6,29

Precio de Ejecución Material 215,95

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.11

08CCR00141

u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 15 mm

Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua
caliente o A.C.S., de 15 mm (1/2") de diámetro, del tipo tarado
fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada a 3 bars,
incluso embudo para instalaciones de hasta 100000 kcal/h de
potencia. Medida la cantidad ejecutada.

h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO 0,380 19,85 7,54
u VÁLVULA SEGURIDAD 15 mm (1/2") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS 1,000 4,59 4,59
u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2,000 0,31 0,62
u PEQUEÑO MATERIAL 1,000 0,17 0,17

Clase Mano de Obra 7,54
Clase Material 5,38

Precio de Ejecución Material 12,92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

17.02.12

08CCR00142

u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 20 mm

Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua
caliente o A.C.S., de 20 mm (3/4") de diámetro, del tipo tarado
fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada a 3 bars,
incluso embudo para instalaciones de hasta 180000 kcal/h de
potencia. Medida la cantidad ejecutada.

h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO 0,380 19,85 7,54
u VÁLVULA SEGURIDAD 20 mm (3/4") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS 1,000 7,16 7,16
u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2,000 0,31 0,62
u PEQUEÑO MATERIAL 1,000 0,17 0,17

Clase Mano de Obra 7,54
Clase Material 7,95

Precio de Ejecución Material 15,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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VALVULAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

17.02.13

08CCR00143

u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 25 mm

Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua
caliente o A.C.S., de 25 mm (1") de diámetro, del tipo tarado
fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada a 3 bars,
incluso embudo para instalaciones de hasta 320000 kcal/h de
potencia. Medida la cantidad ejecutada.

h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO 0,475 19,85 9,43
u VÁLVULA SEGURIDAD 25 mm (1") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS 1,000 13,17 13,17
u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2,500 0,31 0,78
u PEQUEÑO MATERIAL 1,000 0,17 0,17

Clase Mano de Obra 9,43
Clase Material 14,12

Precio de Ejecución Material 23,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

17.02.14

08CCR00144

u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 32 mm

Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua
caliente o A.C.S., de 32 mm (11/4") de diámetro, del tipo tarado
fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada o 3 bars,
incluso embudo para instalaciones de hasta 550000 kcal/h de
potencia. Medida la cantidad ejecutada.

h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO 0,475 19,85 9,43
u VÁLVULA SEGURIDAD 32 mm (1 1/4") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS 1,000 24,33 24,33
u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2,500 0,31 0,78
u PEQUEÑO MATERIAL 1,000 0,17 0,17

Clase Mano de Obra 9,43
Clase Material 25,28

Precio de Ejecución Material 34,71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

17.03.01

D29AW115

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 20X1,9 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 20x1,9 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo EvalPEX 20x1,9 mm. esp. calef. 1,000 0,91 0,91
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 20 1,000 0,91 0,91
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 2,68 0,08

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 1,82

Clase Medio auxiliar 0,08

Precio de Ejecución Material 2,76

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUELO RADIANTE Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

17.03.02

D29AW120

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 25X2,3 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 25x2,3 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 25x2,3 mm. esp. calef. 1,000 1,39 1,39
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 25 1,000 1,22 1,22
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,47 0,10

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 2,61

Clase Medio auxiliar 0,10

Precio de Ejecución Material 3,57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

17.03.03

D29AW125

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 32X2,9 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 32x2,9 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 32x2,9 mm. esp. calef. 1,000 2,58 2,58
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 32 1,000 1,25 1,25
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 4,69 0,14

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 3,83

Clase Medio auxiliar 0,14

Precio de Ejecución Material 4,83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

17.03.04

D29AW130

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 40X3,7 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 40x3,7 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 40x3,7 mm. esp. calef. 1,000 3,54 3,54
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 40 1,000 1,88 1,88
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,28 0,19

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 5,42

Clase Medio auxiliar 0,19

Precio de Ejecución Material 6,47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUELO RADIANTE Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

17.03.05

D29AW135

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 50X4,6 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 50x4,6 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 50x4,6 mm. esp. calef. 1,000 5,16 5,16
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 50 1,000 3,93 3,93
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 9,95 0,30

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 9,09

Clase Medio auxiliar 0,30

Precio de Ejecución Material 10,25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

17.03.06

D29AW140

ml TUBERÍA WIRSBO EVAL PEX 63X5,87 mm.

Ml. Tubería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido), de 63x5,87 mm. de diámetro, norma
UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de
oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios.
Totalmente instalada.

Hr Oficial 1ª calefactor 0,057 15,00 0,86
ml Tub. Uponor Wirsbo Eval Pex 63x5,87 mm. esp. calef. 1,000 8,39 8,39
UD Accesorios Uponor Wirsbo Q&E tubo 63 1,000 6,38 6,38
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 15,63 0,47

Clase Mano de Obra 0,86
Clase Material 14,77

Clase Medio auxiliar 0,47

Precio de Ejecución Material 16,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

17.03.07

E22RV011

m2 PANEL AISLANTE SUELO RADIANTE

Base aislante para sistema de calefacción de suelo radiante.
Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar,
con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y
resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de
cinta perimetral y juntas de dilatación. Totalmente instalado y
preparado para colocacion de Circuito en tubería (no incluido);
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares necesarios.
Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,048 20,59 0,99
h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,048 18,76 0,90
m Banda perimetral suelo radiante autoadhesiva 120x8 mm 0,800 2,14 1,71
m2 Panel aislante suelo radiante tetones s/plástico-50mm (0,89m2K/W) 1,050 9,03 9,48
u Seta fijación forjado panel aislante plástico 3,000 0,37 1,11
% Pequeño Material 0,020 14,19 0,28

Clase Mano de Obra 1,89
Clase Material 12,30

Clase Medio auxiliar 0,28

Precio de Ejecución Material 14,47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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17.04.01

D29VA005

UD MONTAJE SALA TECNICA

Ud. Montaje y puesta en funcionamiento de los elementos del
cuarto de caldera, con conexión entre aparatos con tubería de
cobre de diferentes diámetros y colector general  también de
cobre, todas calorifugadas con Armaflex, incluso instalación y
puesta en funcionamiento de la bomba del circuito primario,
llaves de corte, vaciado, relleno,

Hr Oficial 1ª calefactor 9,500 15,00 142,50
Hr Ayudante calefacción 9,500 12,60 119,70
ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 39/42 mm. 1,300 21,01 27,31
UD Circulador ROCA PC-1025 1,000 40,39 40,39
ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 26/28 mm. 7,000 15,55 108,85
UD Valv.esfera Roca S/850 1 1/2" 1,000 8,62 8,62
UD Valv.esfera Roca S/850 1" 6,000 3,43 20,58
ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 20/22 mm. 18,000 13,14 236,52
ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 16/18 mm. 6,000 12,52 75,12
UD Valv.esfera Roca S/850 3/4" 1,000 2,29 2,29
UD Valv.reten.CATON 1 1/2" 1,000 6,68 6,68
ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 10/12 mm. 4,000 9,02 36,08
UD Valv.reten.CATON 1" 2,000 3,38 6,76
UD Valv.reten.PN 10/16 1 1/2" 1,000 13,35 13,35
UD Válvula 3 vías 1" ROCA 1,000 21,13 21,13
UD Filtro de Agua 1" 1,000 15,98 15,98
UD Val.segurid.c/manomet.1" 2,000 16,21 32,42
UD Termom.+manomt.+pulgador 2,000 7,74 15,48
UD Cto. de sondas ext-int. 1,000 26,75 26,75
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 956,51 28,70

Clase Mano de Obra 262,20
Clase Material 210,43

Clase Medio auxiliar 28,70
Clase Unidad Auxiliar 483,88

Precio de Ejecución Material 985,21

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON VEINTIUN CÉNTIMOS

17.04.02

D29CB065

ml CHIMENEA D=200 DOBLE PARED

Ml. Chimena de salida de humos realizada con tubo de doble
pared de acero inoxidable, con aislamiento intermedio, con
D=200 mm, totalmente colocado i/ p.p de piezas especiales:
tes, abrazaderas, tapajuntas, caperuza plana de remate y
medios auxiliares necesarios para la relización de los trabajos.

Hr Cuadrilla calefacción 0,238 27,60 6,57
UD Chimen.Chimetal inox/inox D200-1m. 1,070 34,38 36,79
UD Te 45ºc/tapa Chimetal inox/inox D250 0,080 78,67 6,29
UD Abrazadera universal 1,250 4,56 5,70
UD Caper. plana Chimetal inox/inox D200 0,080 12,42 0,99
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 56,34 1,69

Clase Mano de Obra 6,57
Clase Material 49,77

Clase Medio auxiliar 1,69

Precio de Ejecución Material 58,03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
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17.04.03

D29MD120.

UD GRUPO BOMBAS DISTRIBUCIÓN

Ud. Grupo de bombas para distr ibución del  agua de
calefacción a cada zona, i/válvulas de corte, retención,
manómetros, colectores de aspiración e impulsión y demás
accesorios, totalmente instalada.

Hr Cuadrilla A 4,000 35,19 140,76
UD Bom.rot.sec.W.IPn65/125-555/4 4,000 549,16 2.196,64
UD Colector t.ace.negro 4"/4conex. 2,000 174,72 349,44
UD Válvula compue.fundic. 2 1/2" 8,000 45,02 360,16
UD Val.reten.RUBER-CHECK DN-65 4,000 47,36 189,44
UD V.cont.3 vias as.DN-65,Kvs=63 1,000 578,10 578,10
UD Accesorios acero negro 2 1/2" 10,000 6,30 63,00
UD Termost. ambiente inalambr.RX100 1,000 81,45 81,45
UD Llave de esfera  1/2" 1,000 1,69 1,69
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 3.960,68 118,82

Clase Mano de Obra 140,76
Clase Material 3.819,92

Clase Medio auxiliar 118,82

Precio de Ejecución Material 4.079,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

17.04.04

EKHBRD011

u EKHBRD011ADY1 - hidrokit (ud.int.) trifásico solo
calefacción

UD EKHBRD011ADV1,7 1,000 2.163,77 2.163,77
Hr Cuadrilla A 8,000 35,19 281,52
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 2.445,29 73,36

Clase Mano de Obra 281,52
Clase Material 2.163,77

Clase Medio auxiliar 73,36

Precio de Ejecución Material 2.518,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.04.05

EKRP1HB

u EKRP1HBAA - placa para telemando y señalización

UDAIEKRP1HBAA 1,000 63,38 63,38
Hr Oficial 1ª calefactor 0,950 15,00 14,25
Hr Ayudante calefacción 0,950 12,60 11,97
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 89,60 2,69

Clase Mano de Obra 26,22
Clase Material 63,38

Clase Medio auxiliar 2,69

Precio de Ejecución Material 92,29

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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17.04.06

EKDVCPLT3

u EKDVCPLT3HX - kit de conexión EKHWP300B

UD EKDVCPLT3HX 1,000 140,04 140,04
Hr Oficial 1ª calefactor 0,950 15,00 14,25
Hr Ayudante calefacción 0,950 12,60 11,97
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 166,26 4,99

Clase Mano de Obra 26,22
Clase Material 140,04

Clase Medio auxiliar 4,99

Precio de Ejecución Material 171,25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

17.04.07

UDAIERSQ011AV

u ERSQ011AV1 - unidad exterior monofásica

Hr Cuadrilla A 4,000 35,19 140,76
UD ERSQ011AV1 1,000 1.967,83 1.967,83
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 2.108,59 63,26

Clase Mano de Obra 140,76
Clase Material 1.967,83

Clase Medio auxiliar 63,26

Precio de Ejecución Material 2.171,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.04.08

D44CA120

UD VASO DE EXPANSIÓN 12 LITROS

Ud. Vaso de expansión para sistemas cerrados, de 12 litros de
capacidad, 4 bar y 120ºC de presión y temperatura máximas de
trabajo, 1.5 bar de presión inicial, homologado según directiva
97/23/CE de aparatos a presión, conexión roscada R 3/4",
incluso válvula de seguridad de 3 kg/cm2, accesorios y
pequeño material, completamente montado, probado y
funcionando.

Hr Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T. 1,425 23,04 32,83
Hr Ayudante INSTALADOR E.S.T. 1,425 20,00 28,50
UD Vaso expansión CMF 12 Lt. 3 bar, 110ºC;R3/4" 1,000 12,90 12,90
UD Racor loco 3/4" - 22 1,000 1,42 1,42
UD Válvula seguridad, 1/2", 3 kg/cm2 1,000 9,83 9,83
ml Tubería de cobre 22 x 20 mm 4,000 1,76 7,04
UD Entronque M 22 x 1/2" 2,000 0,88 1,76
UD Codo radio corto H-H 22 mm 2,000 0,68 1,36
UD Válvula de esfera "Thisa" H-H 1/2" 1,000 2,35 2,35
UD Te H-H-H 22 mm 2,000 1,46 2,92
% Pequeño material 0,005 100,91 0,50
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 101,41 3,04

Clase Mano de Obra 61,33
Clase Material 39,58

Clase Medio auxiliar 3,54

Precio de Ejecución Material 104,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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MAQUINAS INTERIORES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

18.01.01

UDAIFWP02ATV

UD FWP02ATV - fancoil techo s/envolvente c/presión disp. a 2
tubos
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente
para conductos (media presión disponible, de 20 a 71 Pa) a 2
tubos, marca DAIKIN, modelo FWP02ATV, de 1,34  kW hasta
2,61 kW de potencia total frigorífica y de 2,77 hasta 5,47 kW de
potencia calorífica según condiciones Eurovent. Dimensiones
(AlxAnxPr) 239x1.039x609 mm, peso 24 kg, potencia sonora
mín/máx 35,9/55,6 dBA, y caudal de aire mín/máx 180/400 m3/h.
Incluye bandeja de recogida de condensados prolongada,
filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la
unidad con válvula motorizada de 3 vías (ON/OFF, 230V).

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 3,800 18,00 68,40
UD Unidad Fancoil BLCD DAIKIN modelo FWP02ATV 1,000 379,68 379,68

Clase Mano de Obra 68,40
Clase Material 379,68

Precio de Ejecución Material 448,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

18.01.02

UDAIFWP05ATV

UD FWP05ATV - fancoil techo s/envolvente c/presión disp. a 2
tubos
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente
para conductos (media presión disponible, de 23 a 65 Pa) a 2
tubos, marca DAIKIN, modelo FWP05ATV, de 2,12  kW hasta
5,08 kW de potencia total frigorífica y de 4,56 hasta 10,31 kW
de potencia calorí f ica según condiciones Eurovent .
Dimensiones (AlxAnxPr) 239x1.389x609 mm, peso 33 kg,
potencia sonora mín/máx 38,5/60,6 dBA, y caudal de aire
mín/máx 300/800 m3/h. Incluye bandeja de recogida de
condensados prolongada, filtro de aire lavable de fácil
extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada
de 3 vías (ON/OFF, 230V).

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 3,800 18,00 68,40
UD Unidad Fancoil BLCD DAIKIN modelo FWP05ATV 1,000 471,52 471,52

Clase Mano de Obra 68,40
Clase Material 471,52

Precio de Ejecución Material 539,92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

MAQUINAS INTERIORES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

18.01.03

UDAIFWP06ATV

UD FWP06ATV - fancoil techo s/envolvente c/presión disp. a 2
tubos
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente
para conductos (media presión disponible, de 23 a 65 Pa) a 2
tubos, marca DAIKIN, modelo FWP06ATV, de 2,43  kW hasta
5,45 kW de potencia total frigorífica y de 4,77 hasta 11,39 kW
de potencia calorí f ica según condiciones Eurovent .
Dimensiones (AlxAnxPr) 239x1.389x609 mm, peso 35 kg,
potencia sonora mín/máx 38,5/60,6 dBA, y caudal de aire
mín/máx 300/800 m3/h. Incluye bandeja de recogida de
condensados prolongada, filtro de aire lavable de fácil
extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada
de 3 vías (ON/OFF, 230V).

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 3,800 18,00 68,40
UD Unidad Fancoil BLCD DAIKIN modelo FWP05ATV 1,000 476,56 476,56

Clase Mano de Obra 68,40
Clase Material 476,56

Precio de Ejecución Material 544,96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.01.04

UDAIFWP07ATV

UD FWP07ATV - fancoil techo s/envolvente c/presión disp. a 2
tubos
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de techo sin envolvente
para conductos (media presión disponible, de 23 a 65 Pa) a 2
tubos, marca DAIKIN, modelo FWP07ATV, de 2,67  kW hasta
6,47 kW de potencia total frigorífica y de 4,94 hasta 12,28 kW
de potencia calorí f ica según condiciones Eurovent .
Dimensiones (AlxAnxPr) 239x1.389x609 mm, peso 38 kg,
potencia sonora mín/máx 38,5/60,6 dBA, y caudal de aire
mín/máx 300/800 m3/h. Incluye bandeja de recogida de
condensados prolongada, filtro de aire lavable de fácil
extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada
de 3 vías (ON/OFF, 230V).

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 3,800 18,00 68,40
UD Unidad Fancoil BLCD DAIKIN modelo FWP07ATV 1,000 506,24 506,24

Clase Mano de Obra 68,40
Clase Material 506,24

Precio de Ejecución Material 574,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.01.05

FWECSAC

UD Termostato electrónico avanzado, regulación motor EC

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 2,090 18,00 37,62
Termostáto electrónico avanzado 1,000 48,86 48,86

% Costes indirectos..(s/total) 0,030 86,48 2,59

Clase Mano de Obra 37,62
Clase Medio auxiliar 2,59

Clase Unidad Auxiliar 48,86

Precio de Ejecución Material 89,07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

MAQUINAS INTERIORES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

18.01.06

FWECSAP

UD Tarjeta de potencia para Termostato electrónico avanzado

Tarjeta de potencia para Termostato electrónico avanzado,FWECSAP 1,000 88,72 88,72
Hr Oficial 1ª calefactor 0,770 15,00 11,55
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 100,27 3,01

Clase Mano de Obra 11,55
Clase Medio auxiliar 3,01

Clase Unidad Auxiliar 88,72

Precio de Ejecución Material 103,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TRES EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

18.02.01

UDAIEWYQ064CA

UD EWYQ064CAWP - unidad enfriadora bomba calor con
módulo hidráulic
Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de
condensación por aire, versión Alta Eficiencia Estacional y
Bajo Nivel Sonoro, marca DAIKIN, modelo EWYQ064BAWP,
con 6 compresores scroll (mínima etapa regulación 25%), 2
evaporadores de placas y refrigerante R-410A, de 74,3 kW de
potencia frigorífica máxima (EER 2,27 y ESEER 3,78, de
acuerdo a la norma EN14511) y 75,7 kW de potencia calorífica
máxima (COP 2,94, de acuerdo a la norma EN14511) según
c o n d i c i o n e s  E u r o v e n t ,  d i m e n s i o n e s  ( A l x A n x P r )
1.684x2.980x780 mm, peso (en funcionamiento) 762 kg y
potencia sonora nominal 78 dBA. Incluye módulo hidráulico
integrado (bomba, vaso de expansión 12 litros, componentes
hidráulicos), controlador digital remoto para instalación en
interior, tratamiento anticorrosivo de las baterías del
condensador, válvula de expansión electrónica, interruptor de
flujo, filtro y 4 ventiladores axiales con 78 Pa de presión
estática disponible. Caudal de aire nominal 27.960 m3/h, con
dirección de descarga vertical superior. Caudal de agua
nominal 181 litros/min, y altura manómetrica ext. disponible en
bomba estándar 15 m.c.a. (consumo 0,65 kW). Rango
funcionamiento lado aire modo refrigeración 43/-15ºC y modo
calefacción 35/-15ºC temperatura bulbo seco, lado agua modo
refrigeración 20/-10ºC y modo calefacción 50/25ºC temperatura
agua de salida.

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 9,500 18,00 171,00
UD Ud. Ext, DAIKIN EWYQ064CWP R410-A 1,000 12.106,24 12.106,24

Clase Mano de Obra 171,00
Clase Material 12.106,24

Precio de Ejecución Material 12.277,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.02.02

EKR1AHT

UD ENTRADA/SALIDA SEÑALES ADICIONALES

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 1,900 18,00 34,20
UD ENTRADA/SALIDA SEÑALES ADCIONALES 1,000 64,40 64,40

Clase Mano de Obra 34,20
Clase Material 64,40

Precio de Ejecución Material 98,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
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CONDUCTOS CLIMATIZACION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

18.03.01

D31AA115

m2 CANALIZACIÓN F. V. CLIMAVER PLATA

M2. Canalización de aire realizado con placas de fibra de vidrio
Climaver Plata de 25 mm., i/embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-22.

Hr Oficial primera 0,855 15,50 13,25
m2 Plan. f.v. CLIMAVER PLATA 25mm 1,200 5,85 7,02
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 20,27 0,61

Clase Mano de Obra 13,25
Clase Material 7,02

Clase Medio auxiliar 0,61

Precio de Ejecución Material 20,88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

18.04.01

D31FA010.

UD REJILLA IMPUL.-RET. 400x300

Ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación
invisible de 400x300 mm. y láminas horizontales ajustables
con marco de montaje en aluminio extruído, totalmente
instalada, s/NTE-ICI-24/26.

Hr Oficial primera climatización 0,475 15,60 7,41
UD Rej.imp.-ret. 400x300 1,000 15,74 15,74
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 23,15 0,69

Clase Mano de Obra 7,41
Clase Material 15,74

Clase Medio auxiliar 0,69

Precio de Ejecución Material 23,84

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

18.04.02

D31FA050.

UD REJILLA IMPUL.-RET. 350x200

Ud. Rejilla de impulsión y retorno doble deflexión con
compuerta de regulación de 350x200 mm., de aluminio
extruído totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26 y marco de
montaje.

Hr Oficial primera climatización 0,475 15,60 7,41
UD Rej.imp.-ret. 350x200 doble 1,000 17,65 17,65
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 25,06 0,75

Clase Mano de Obra 7,41
Clase Material 17,65

Clase Medio auxiliar 0,75

Precio de Ejecución Material 25,81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

LINEAS FRIGORIFICAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

18.05.01

D25DF002

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 12 mm. 3/8"

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un
milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios y
p.p. de tubo corrugado de D=13 mm., totalmente instalada
segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,048 10,33 0,50
ml Tubería de cobre de 10*12 mm. 1,000 1,62 1,62
UD Codo cobre h-h de 12 mm. 1,200 0,13 0,16
UD Te cobre h-h-h de 12 mm. 0,700 0,25 0,18
ml Tubo corrugado D=13 mm. 1,000 0,07 0,07
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,93 0,12

Clase Mano de Obra 1,90
Clase Material 2,03

Clase Medio auxiliar 0,12

Precio de Ejecución Material 4,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

18.05.02

D25DF005

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 15 mm. 1/2"

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un
milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios y
p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,048 10,33 0,50
ml Tubería de cobre de 13*15 mm. 1,000 1,93 1,93
UD Codo cobre h-h de 15 mm. 1,200 0,11 0,13
UD Te cobre h-h-h de 15 mm. 0,700 0,15 0,11
ml Tubo corrugado D=16 mm. 1,000 0,08 0,08
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 4,15 0,12

Clase Mano de Obra 1,90
Clase Material 2,25

Clase Medio auxiliar 0,12

Precio de Ejecución Material 4,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

18.05.03

D25DF010

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4"

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 16-18 mm., (un
milimetro de pared), i/codos, manguitos y demás accesorios, y
p.p. de tubo corrugado de D=19 mm., totalmente instalada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,048 10,33 0,50
ml Tubería de cobre de 16*18 mm. 1,000 2,36 2,36
UD Codo cobre h-h de 18 mm. 1,200 0,14 0,17
UD Te cobre h-h-h de 18 mm. 0,700 0,29 0,20
ml Tubo corrugado D=23 mm. 1,000 0,11 0,11
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 4,74 0,14

Clase Mano de Obra 1,90
Clase Material 2,84

Clase Medio auxiliar 0,14

Precio de Ejecución Material 4,88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

LINEAS FRIGORIFICAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

18.05.04

D25DF001.

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 1/4"

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 1/4 '', (un milimetro de
pared), i/codos, manguitos, demás accesorios y p.p. de tubo
corrugado, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,048 10,33 0,50
ml Tubería de cobre 1/4'' 1,000 1,44 1,44
UD Codo cobre h-h 1,200 0,16 0,19
UD Te cobre h-h-h 0,700 0,10 0,07
ml Tubo corrugado 1,000 0,08 0,08
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,68 0,11

Clase Mano de Obra 1,90
Clase Material 1,78

Clase Medio auxiliar 0,11

Precio de Ejecución Material 3,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

18.05.05

D25DF002.

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 5/8"

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 5/8 '', (un milimetro de
pared), i/codos, manguitos, demás accesorios y p.p. de tubo
corrugado, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,048 10,33 0,50
ml Tubería de cobre 5/8'' 1,000 2,23 2,23
UD Codo cobre h-h 1,200 0,16 0,19
UD Te cobre h-h-h 0,700 0,10 0,07
ml Tubo corrugado 1,000 0,08 0,08
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 4,47 0,13

Clase Mano de Obra 1,90
Clase Material 2,57

Clase Medio auxiliar 0,13

Precio de Ejecución Material 4,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

18.05.06

D25DF003.

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 1 1/8"

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 1 1/8 '', (un milimetro de
pared), i/codos, manguitos, demás accesorios y p.p. de tubo
corrugado, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,048 10,33 0,50
ml Tubería de cobre 1 1/8'' 1,000 4,00 4,00
UD Codo cobre h-h 1,200 0,16 0,19
UD Te cobre h-h-h 0,700 0,10 0,07
ml Tubo corrugado 1,000 0,08 0,08
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,24 0,19

Clase Mano de Obra 1,90
Clase Material 4,34

Clase Medio auxiliar 0,19

Precio de Ejecución Material 6,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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LINEAS FRIGORIFICAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

18.05.07

D25DF004.

ml TUBERÍA DE COBRE UNE 1 5/8''

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 1 5/8 '', (un milimetro de
pared), i/codos, manguitos, demás accesorios y p.p. de tubo
corrugado, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,095 14,74 1,40
Hr Ayudante fontanero 0,048 10,33 0,50
ml Tubería de cobre 1 5/8'' 1,000 4,61 4,61
UD Codo cobre h-h 1,200 0,16 0,19
UD Te cobre h-h-h 0,700 0,10 0,07
ml Tubo corrugado 1,000 0,08 0,08
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,85 0,21

Clase Mano de Obra 1,90
Clase Material 4,95

Clase Medio auxiliar 0,21

Precio de Ejecución Material 7,06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

18.05.08

D25LL040

UD LLAVE DE ESFERA 1 1/4"

Ud. Llave de esfera de 1 1/4" de latón especial s/DIN 17660.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,143 14,74 2,11
Hr Ayudante fontanero 0,143 10,33 1,48
UD Llave de esfera  1 1/4" 1,000 5,61 5,61
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 9,20 0,28

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 5,61

Clase Medio auxiliar 0,28

Precio de Ejecución Material 9,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

18.05.09

D25LL020

UD LLAVE DE ESFERA 3/4"

Ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660.

Hr Oficial 1ª fontanero 0,143 14,74 2,11
Hr Ayudante fontanero 0,143 10,33 1,48
UD Llave de esfera  3/4" 1,000 2,87 2,87
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,46 0,19

Clase Mano de Obra 3,59
Clase Material 2,87

Clase Medio auxiliar 0,19

Precio de Ejecución Material 6,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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RECUPERADORES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

18.06.01

ES.MODULAR-L-

UD Unidad EC modelo Modular Light 7

Unidad para tratamiento de aire exterior con ventiladores EC
modelo Modular Light 7,  incluye recuperador de calor alta
eficiencia tipo placas counter-flow, ventiladores EC en
impulsión y retorno. Paneles tipo sandwich de 50 mm de
espesor con aislamiento de lana de roca, equipo de baja
silueta con dimenisones AnchoxAltoxFondo (2000x500x2000
mm),  peso de 360  kg,  caudal de aire de ventilación 3000 m3/h
con una eficiencia del 89%, cumpliendo LOT6 ErP2018 y 100
pa  de  presión  estática  disponible.  Incluye  filtro  F9  para
cumplir  con normativa RITE.

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 11,400 18,00 205,20
UD Unidad EC Modelo Modular Light 7 1,000 7.230,16 7.230,16

Clase Mano de Obra 205,20
Clase Material 7.230,16

Precio de Ejecución Material 7.435,36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.06.02

ES.MODULAR.4

UD Unidad EC Modelo DAHU-01

Unidad para tratamiento de aire exterior con ventiladores EC
modelo DAHU-01, incluye recuperador de calor ROTATIVO,
ventiladores EC en impulsión y retorno, cumpliendo LOT6
ErP2018 y 200 pa de presión estática disponible. Incluye filtro
F9 para cumplir con normativa RITE. (según ficha adjunta)

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 11,400 18,00 205,20
UD Unidad EC Modelo DAHU-01 1,000 13.540,72 13.540,72

Clase Mano de Obra 205,20
Clase Material 13.540,72

Precio de Ejecución Material 13.745,92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.06.03

ES.MODULAR5

UD Unidad EC Modelo DAHU-02

Unidad para tratamiento de aire exterior con ventiladores EC
modelo DAHU-02, incluye recuperador de calor ROTATIVO,
ventiladores EC en impulsión y retorno, cumpliendo LOT6
ErP2018 y 200 pa de presión estática disponible. Incluye filtro
F9 para cumplir con normativa RITE. (según ficha adjunta)

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 11,400 18,00 205,20
UD Unidad EC Modelo DAHU-02 1,000 14.913,28 14.913,28

Clase Mano de Obra 205,20
Clase Material 14.913,28

Precio de Ejecución Material 15.118,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

RECUPERADORES Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

18.06.04

ELE.AUX1

UD Elementos Auxiliares Unidad EC Modular Light 7

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 2,850 18,00 51,30
u BATERÍA DE AGUA FRÍO CALOR 1,000 1.316,00 1.316,00

Clase Mano de Obra 51,30
Clase Material 1.316,00

Precio de Ejecución Material 1.367,30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS

18.06.05

ELE.AUX2

UD Elementos Auxiliares Unidad EC DAHU-01

UD Bat.Agua (Incl. valv 3 vías) 1,000 1.892,80 1.892,80
UD Bajo Nivel sonoro (NRLS) 1,000 220,64 220,64
UD Visualización presion dif.filtros 1,000 869,68 869,68
UD VENTILADOR TURBINA ALUMNIO HIGH 1,000 365,12 365,12
UD Módulo fitlrado adicional F9 (IDA1) 1,000 1.753,28 1.753,28
UD Tejadillo para intemperie 1,000 126,56 126,56

Clase Material 5.228,08

Precio de Ejecución Material 5.228,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

18.06.06

ELE.AUX3

UD Elementos Auxiliares Unidad EC DAHU-02

UD Bat.Agua (Incl. valv 3 vías) 1,000 2.050,96 2.050,96
UD Visualización presion dif.filtros 1,000 869,68 869,68
UD VENTILADOR TURBINA ALUMNIO HIGH 1,000 414,96 414,96
UD Bajo Nivel sonoro (NRLS) 1,000 263,20 263,20
UD Módulo fitlrado adicional F9 (IDA1) 1,000 1.793,04 1.793,04
UD Tejadillo para intemperie 1,000 158,48 158,48

Clase Material 5.550,32

Precio de Ejecución Material 5.550,32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

18.07.01

0.1.1E

UD Extractor S&P TD-ECOWATT

Suministro e instalación de ventilador heliconcentrífugo de
bajo consumo serie TD-500/160 ECOWATT. Medida la unidad
Totalmente instalada y funcionando. Incluido Pequeño
material

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 3,800 18,00 68,40
UD Vent. S&P TD- 500/160 ECOWATT 1,000 55,15 55,15

Clase Mano de Obra 68,40
Clase Material 55,15

Precio de Ejecución Material 123,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CONDUCTOS EXTRACCION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

18.08.01

D31AH005

ml TUBO HELICOIDAL D=100 mm.

Ml. Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0.5 mm. de espesor en
chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de
vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada.

Hr Oficial primera climatización 0,475 15,60 7,41
Hr Ayudante climatización 0,475 14,20 6,75
ml Tubo FLEXIVER D-D/102 mm 1,000 1,02 1,02
m2 Manta fibra de vidrio Isoair 0,400 2,58 1,03
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 16,21 0,49

Clase Mano de Obra 14,16
Clase Material 2,05

Clase Medio auxiliar 0,49

Precio de Ejecución Material 16,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

18.08.02

D31AH008

ml TUBO HELICOIDAL D=125 mm.

Ml. Tubería helicoidal de D=125 mm. y 0.5 mm. de espesor en
chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de
vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada.

Hr Oficial primera climatización 0,475 15,60 7,41
Hr Ayudante climatización 0,475 14,20 6,75
ml Tubo FLEXIVER D-D/127 mm 1,000 1,27 1,27
m2 Manta fibra de vidrio Isoair 0,500 2,58 1,29
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 16,72 0,50

Clase Mano de Obra 14,16
Clase Material 2,56

Clase Medio auxiliar 0,50

Precio de Ejecución Material 17,22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

18.08.03

D31AH010

ml TUBO HELICOIDAL D=150 mm.

Ml. Tubería helicoidal de D=150 mm. y 0.5 mm. de espesor en
chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de
vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada.

Hr Oficial primera climatización 0,475 15,60 7,41
Hr Ayudante climatización 0,475 14,20 6,75
ml Tubo FLEXIVER D-D/152 mm 1,000 1,50 1,50
m2 Manta fibra de vidrio Isoair 0,600 2,58 1,55
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 17,21 0,52

Clase Mano de Obra 14,16
Clase Material 3,05

Clase Medio auxiliar 0,52

Precio de Ejecución Material 17,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

REJILLAS EXTRACCION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

18.09.01

D31FA003

UD REJILLA 200x100 SIMPLE

Rejilla  simple deflexión con fijación invisible 200x100 mm. y
láminas horizontales con marco de montaje, en aluminio
extruído, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

Hr Oficial primera climatización 0,475 15,60 7,41
UD Rej.imp.-ret. 200x100 simple 1,000 12,10 12,10
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 19,51 0,59

Clase Mano de Obra 7,41
Clase Material 12,10

Clase Medio auxiliar 0,59

Precio de Ejecución Material 20,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

18.09.02

D31FA003.

UD REJILLA 200x150 SIMPLE

Rejilla  simple deflexión con fijación invisible 200x150 mm. y
láminas horizontales con marco de montaje, en aluminio
extruído, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

Hr Oficial primera climatización 0,475 15,60 7,41
UD Rej.imp.-ret. 200x150 simple 1,000 13,99 13,99
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 21,40 0,64

Clase Mano de Obra 7,41
Clase Material 13,99

Clase Medio auxiliar 0,64

Precio de Ejecución Material 22,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

EQUIPOS DE ELEVACION Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

19.01

E25AAJ010

u ASCENSOR ESTÁNDAR 3 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg
S/CUARTO MAQUINAS EFICIENCIA ENERGÉTICA
Instalación completa de ascensor monofásico eléctrico sin
cuarto de máquinas, 3 paradas, 8 personas, 630 kg, con cabina
de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con suelo de goma de
alta duración, paredes de láminas de PVC con textura rugosa,
y botonera de acero inoxidable, con sistema de carga
autónomo mediante acumuladores y autonomía para más de
100 viajes en caso de corte fluido eléctrico regular. Máquina
sin engranajes de imanes permanentes de diseño radial. Con
sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de
poliuretano con monitorización permanente Pulse  y con
frecuencia variable OVF de lazo cerrado, control inteligente de
velocidad variable entre 0,63 m/s y 1 m/s (dependiendo de la
carga en cabina y estado de carga), sistema de ahorro energía.

u Asc. Estándar Eficiencia Energética, 220V 3 par. 8 pers. 630 kg s/cuarto máquinas 1,000 12.040,00 12.040,00

Clase Material 12.040,00

Precio de Ejecución Material 12.040,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE MIL CUARENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

20.01.01

D34FK015

UD CENTRAL DE INCENDIOS 4 Z.

Central de detección de incendios 4 zonas convencional para
la señalización, control y alarma de las instalaciones de
incendios ,  con fuente  de  a l imentac ión,  conexión y
SERVICIO-AVERIA-ALARMA i/ juego de baterias (2X12v),
totalmente instalada y conexionada, según CTE/DB-SI 4.

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 3,800 18,00 68,40
UD Central detección 4 zonas 1,000 187,23 187,23
UD Batería 12V/6A 2,000 18,38 36,76
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 292,39 8,77

Clase Mano de Obra 68,40
Clase Material 223,99

Clase Medio auxiliar 8,77

Precio de Ejecución Material 301,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS UN EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

20.01.02

D34FG505

UD PULSADOR DISPARO DE ALARMA DE INCENDIO

Pulsador de disparo de alarma acústica de incendio, tipo
rearmable, con tapa plástico basculante totalmente instalada,
i/p.p. tubos y cableado, conexionado y probado, según
CTE/DB-SI 4.

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 4,370 18,00 78,66
UD Pulsador disparo extinción 1,000 18,03 18,03
ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 32,000 0,17 5,44
ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 15,000 0,74 11,10
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 113,23 3,40

Clase Mano de Obra 78,66
Clase Material 34,57

Clase Medio auxiliar 3,40

Precio de Ejecución Material 116,63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

20.01.03

1.1.1

UD SEÑAL ACÚSTICA

Suministro e instalación en paramento interior y/o exterior de
sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica,
alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y
consumo de 14 mA. Incluso elementos de fijación. Medida la
unidad totalmente instalada.

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,713 18,00 12,83
UD Sirena Eléctronica con señal acústica 1,000 20,04 20,04
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 32,87 0,99

Clase Mano de Obra 12,83
Clase Material 20,04

Clase Medio auxiliar 0,99

Precio de Ejecución Material 33,86

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

20.01.04

1.1.2.

m CIRCUITO PARA DETECCIÓN PULSADOR  2x2,5mm²
Z1O2Z1-K (AS)
Interconexionado de circuito de detección de incendio por
pulsación constituido por cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con
conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1)
color rojo con franja verde, siendo su tensión asignada de
300/500 V. Según UNE 21031.

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,143 18,00 2,57
CONDUCTOR BIPOLAR 2x2,5mm² Z1O2Z1-K (AS) 1,000 1,69 1,69

ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 1,000 0,74 0,74
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 5,00 0,15

Clase Mano de Obra 2,57
Clase Material 2,43

Clase Medio auxiliar 0,15

Precio de Ejecución Material 5,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

20.02.01

D34AA007

UD EXTINT. POLVO C02

Extintor de polvo ABC con eficacia C02 para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e
incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4.
Certificado por AENOR.

UD Extintor C02 6KG 1,000 24,23 24,23
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,095 18,00 1,71
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 25,94 0,78

Clase Mano de Obra 1,71
Clase Material 24,23

Clase Medio auxiliar 0,78

Precio de Ejecución Material 26,72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

20.02.02

D34AA006

UD EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e
incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4.
Certificado por AENOR.

UD Extintor polvo ABC 6 Kg. 1,000 24,23 24,23
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,095 18,00 1,71
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 25,94 0,78

Clase Mano de Obra 1,71
Clase Material 24,23

Clase Medio auxiliar 0,78

Precio de Ejecución Material 26,72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

20.03.01

D34MA005

UD SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios
(extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en
pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,143 18,00 2,57
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 2,57 0,08
UD SEÑAL LUMINISCENTE PLÁST. 297x148 mm 1,000 5,62 5,62

Clase Mano de Obra 2,57
Clase Material 5,62

Clase Medio auxiliar 0,08

Precio de Ejecución Material 8,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

20.03.02

D34MA010

UD SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida,
salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm
por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente
montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,143 18,00 2,57
UD SEÑAL LUMINISCENTE PLÁST. 297x148 mm 1,000 4,59 4,59
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,16 0,21

Clase Mano de Obra 2,57
Clase Material 4,59

Clase Medio auxiliar 0,21

Precio de Ejecución Material 7,37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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EVACUACIÓN Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

20.04.01

1.1.5.9.
APERTURA DE PUERTAS DE EMERGENCIA

Barra antipánico universal de empuje accionada mediante
tubo de acero, soportes estrechos para perfiles de reducidas
dimensiones. Totalmente instalada según normativa.

BARRA ANTIPÁNICO 1,000 44,05 44,05
h MANO DE OBRA OFICIAL ELECTRICIDAD 0,950 18,00 17,10

Clase Mano de Obra 17,10
Clase Material 44,05

Precio de Ejecución Material 61,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y UN EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
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PINTURAS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

21.01

E27EPA020

m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA
BLANCO/COLOR
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido.

h Oficial 1ª pintura 0,095 19,30 1,83
h Ayudante pintura 0,095 17,69 1,68
l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 4,62 0,32
kg Masilla ultrafina acabados 0,060 0,55 0,03
l Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate 0,300 1,44 0,43
u Pequeño material 0,200 0,51 0,10

Clase Mano de Obra 3,51
Clase Material 0,88

Precio de Ejecución Material 4,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

21.02

E27GAI040

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

h Oficial 1ª pintura 0,143 19,30 2,76
h Ayudante pintura 0,143 17,69 2,53
l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 4,62 0,32
l Pintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate 0,300 1,67 0,50
u Pequeño material 0,080 0,51 0,04

Clase Mano de Obra 5,29
Clase Material 0,86

Precio de Ejecución Material 6,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

21.03

E27HEC010

m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado
de los óxidos y limpieza manual.

h Oficial 1ª pintura 0,333 19,30 6,43
l Minio de plomo marino 0,350 5,63 1,97
l Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 6,43 1,29
u Pequeño material 0,080 0,51 0,04

Clase Mano de Obra 6,43
Clase Material 3,30

Precio de Ejecución Material 9,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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GESTION DE RESIDUOS Fec.:

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

22.01

PRNH300

t GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN
EXTERNA
Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a
un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

t Tasa gestión hormigón para valorización externa. 1,000 6,54 6,54
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,54 0,20

Clase Medio auxiliar 0,20
Clase Unidad Auxiliar 6,54

Precio de Ejecución Material 6,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

22.02

PRNF300

t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada
en fábricas, tejas u otros elementos exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir
carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

t Tasa valorización cerám. p/fábricas en instal. ext 1,000 23,89 23,89
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 23,89 0,72

Clase Medio auxiliar 0,72
Clase Unidad Auxiliar 23,89

Precio de Ejecución Material 24,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

22.03

PRIN300

t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN
EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre
sí exentos de materiales reciclables a un gestor f inal
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para
su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por  la  que se publ ican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

t Tasa residuos mezclados para su valorización ext. 1,000 24,88 24,88
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 24,88 0,75

Clase Medio auxiliar 0,75
Clase Unidad Auxiliar 24,88

Precio de Ejecución Material 25,63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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22.04

PRIM100

t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción
no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

t Tasa vertido residuos mezclados c/mat. gestor 1,000 30,24 30,24
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 30,24 0,91

Clase Medio auxiliar 0,91
Clase Unidad Auxiliar 30,24

Precio de Ejecución Material 31,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y UN EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

22.05

PRNY100

t GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción
de yesos y sus derivados exentos de materiales reciclables en
ver tedero  au to r i zado  por  l a  co m u n i d a d  a u t ó n o ma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por  la  que se publ ican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

t Tasa deposito residuos yesos y derivados vertedero 1,000 5,91 5,91
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 5,91 0,18

Clase Medio auxiliar 0,18
Clase Unidad Auxiliar 5,91

Precio de Ejecución Material 6,09

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

22.06

PRLV100

t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN

Precio para la gestión del residuo de vidrio a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para
su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

t Tasa valorización residuos vidrio. 1,000 1,85 1,85
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 1,85 0,06

Clase Medio auxiliar 0,06
Clase Unidad Auxiliar 1,85

Precio de Ejecución Material 1,91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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22.07

PRLP100

t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor
final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

t Tasa valorización residuos plásticos. 1,000 1,98 1,98
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 1,98 0,06

Clase Medio auxiliar 0,06
Clase Unidad Auxiliar 1,98

Precio de Ejecución Material 2,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

22.08

PRLA100

t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES
VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a
un  ges to r  au to r i zado  por  l a  comu n i d a d  a u t ó n o ma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

t Tasa valorizacion  acero y otros met. con gestor 1,000 0,96 0,96
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 0,96 0,03

Clase Medio auxiliar 0,03
Clase Unidad Auxiliar 0,96

Precio de Ejecución Material 0,99

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.09

PRLC100

t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un
g e s t o r  a u t o r i z a d o  p o r  l a  c o m u n i d a d  a u t ó n o m a
correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

t Tasa valorizació residuo papel y cartón. 1,000 1,65 1,65
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 1,65 0,05

Clase Medio auxiliar 0,05
Clase Unidad Auxiliar 1,65

Precio de Ejecución Material 1,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS
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22.10

PRLM100

t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION.

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para
su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

t Tasa valorización residuo madera. 1,000 0,98 0,98
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 0,98 0,03

Clase Medio auxiliar 0,03
Clase Unidad Auxiliar 0,98

Precio de Ejecución Material 1,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON UN CÉNTIMO

22.11

PRV100

t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según
normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de la obra.

h Peón 0,080 17,34 1,39
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 1,39 0,04

Clase Mano de Obra 1,39
Clase Medio auxiliar 0,04

Precio de Ejecución Material 1,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.12

PRV400

t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento
en obra de residuos de construcción y demolición. Sin incluir
transporte ni gestión.

t Tasa alquiler contenedor residuos hasta llenado 1,000 3,29 3,29
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,29 0,10

Clase Medio auxiliar 0,10
Clase Unidad Auxiliar 3,29

Precio de Ejecución Material 3,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

22.13

PRV500

t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de
construcción y demol ic ión  desde la  obra  hasta  las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de
los residuos.

h Camión basculante 0,060 48,97 2,94
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 2,94 0,09

Clase Maquinaria 2,94
Clase Medio auxiliar 0,09

Precio de Ejecución Material 3,03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS
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22.14

PRV600

t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS

Tasa  para  e l  t ranspor te  de  res iduos  pe l ig rosos  de
construcción y demol ic ión  desde la  obra  hasta  las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

h Camión basculante 0,800 48,97 39,18
% Costes indirectos..(s/total) 0,030 39,18 1,18

Clase Maquinaria 39,18
Clase Medio auxiliar 1,18

Precio de Ejecución Material 40,36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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23.01.01

PSPCC100

u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de
rueda con 6 posiciones y acolchado interior, protege de
impactos y del contacto eléctrico involuntario de una tensión
máxima de 400 V. Amortizado en 2 obras.

u Casco de obra ajustable c/rueda 0,500 5,22 2,61

Clase Material 2,61

Precio de Ejecución Material 2,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

23.01.02

PSPO400

u CASCOS PROTEC. AUDITIVA

Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en
ambiente sonoro de 95 dB., compuesto de arnés ancho
almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijación y
cascos de orejera ajustables en sentido lateral y vertical con
almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.

u Cascos protec. auditiva 0,250 16,03 4,01

Clase Material 4,01

Precio de Ejecución Material 4,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO

23.01.03

PSPCG100

u GAFAS PROTEC. IMPACTOS

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección
contra impactos de partículas de alta velocidad y baja energía,
ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.

u Gafas protec. contra impactos 0,330 5,98 1,97

Clase Material 1,97

Precio de Ejecución Material 1,97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.01.04

PSPCG200

u GAFAS PROTEC. POLVO

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección
contra el polvo, herméticas, con puente nasal flexible y sujeta
a la cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.

u Gafas protec. polvo 0,330 2,34 0,77

Clase Material 0,77

Precio de Ejecución Material 0,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.01.05

PSPCP200

u PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA

Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a
la cabeza mediante arnés flexible, provista de cristal inactínico
y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.

u Pantalla fija para soldadura 0,250 6,22 1,56

Clase Material 1,56

Precio de Ejecución Material 1,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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23.01.06

PSPV400

u MÁSCARA ANTIGAS C/FILTRO RECAMBIABLE

Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE,
con pantalla de policarbonato resistente a impactos y
rayaduras, amplio campo de visión, faldón de silicona,
cabezada y arnés en cuatro puntos y doble filtros laterales
recambiables. Amortizado en 4 obras.

u Máscara antigas c/filtro recambiable 0,250 87,19 21,80

Clase Material 21,80

Precio de Ejecución Material 21,80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

23.01.07

PSPV100

u MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE

Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y
resistentes a la humedad, con elásticos deslizantes que
permiten gran flexibilidad del ajuste.

u Mascarilla antipolvo desechable 1,000 0,52 0,52

Clase Material 0,52

Precio de Ejecución Material 0,52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

23.01.08

PSPMA200

u GUANTES NITRILO ANTI-CORTE

Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de
punto dando resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y
con puño de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.

u Guantes de nitrilo anti-corte 1,000 1,22 1,22

Clase Material 1,22

Precio de Ejecución Material 1,22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

23.01.09

PSPMV300

u GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUÍMICOS

Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la
manipulación de productos químicos de un grosor entre 0.6 y
0.75 mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3
obras.

u Guantes de neopreno protec. productos químicos 0,330 1,78 0,59

Clase Material 0,59

Precio de Ejecución Material 0,59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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23.01.10

PSPME200

u GUANTES LÁTEX AISLANTES 5000 V.

Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente
tratado para trabajos con un voltaje máximo de 5000 V.
Amortizado en 3 obras.

u Guantes de látex aislantes 5000 V. 0,330 28,23 9,32

Clase Material 9,32

Precio de Ejecución Material 9,32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

23.01.11

PSPMM100

u MANGUITO PROTECCIÓN CUERO

Manguito de soldador con marcado CE para protección de
trabajos de soldadura, confeccionada toda en serraje 1.25 mm.
de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con
puño elástico. Amortizado en 3 obras.

u Manguitos cuero 0,250 5,58 1,40

Clase Material 1,40

Precio de Ejecución Material 1,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS

23.01.12

PSPP50

u ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO

Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con
forro de cuatro capas, puntera de aluminio y plantil la
antiperforación. Amortizado en 2 obras.

u Zapatos de seguridad c/puntera de aluminio 0,500 21,89 10,95

Clase Material 10,95

Precio de Ejecución Material 10,95

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

23.01.13

PSPP350

u BOTAS ALTAS de AGUA

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE,
lavables y con suela antideslizante. Estas botas no son de
s e g u r i d a d ,  n o  d i s p o n e  n i  d e  p u n t e r a  n i  p l a n t i l l a
antiperforación. Amortizado en 3 obras.

u Botas altas de agua 0,330 6,43 2,12

Clase Material 2,12

Precio de Ejecución Material 2,12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
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23.01.14

PSPP200

u BOTAS AISLANTES 5000 V.

Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para
trabajos con un voltaje máximo de 5000 V. ,  suela de
elastómero dieléctrico con costura especial de unión entre la
parte superior de la bota y la suela. Amortizado en 3 obras.

u Botas aislantes 5000 V. 0,330 40,56 13,38

Clase Material 13,38

Precio de Ejecución Material 13,38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

23.01.15

PSPP450

u RODILLERAS de SEGURIDAD POLIESTER

Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura
de poliester antirrotura, alta protección y absorción de golpes,
con parte central antideslizante y doble cierre elástico
regulable. Amortizado en 3 obras.

u Rodilleras de seguridad de poliester 0,330 6,78 2,24

Clase Material 2,24

Precio de Ejecución Material 2,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

23.01.16

PSPAC300

u EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL y ANCLAJES

Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre
dorsal, compuesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura
y elementos metálicos de acero galvanizado, resiste fuerzas
de hasta 15 kN. en posición estática. Amortizado en 5 obras y
anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante anclajes
químicos o mecánicos para trabajos en altura.

h Oficial 1ª 0,050 20,40 1,02
h Peón 0,080 17,34 1,39
u Arnés anticaídas amarre dorsal 0,200 21,39 4,28
u Anclaje fijo 1,000 9,12 9,12

Clase Mano de Obra 2,41
Clase Material 13,40

Precio de Ejecución Material 15,81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

23.01.17

PSPAC200

u EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL

Equipo de arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de
amarre dorsal y torsal, compuesto por cinchas de nylon de 45
mm. de anchura y elementos metálicos de acero inoxidable,
incluye dispositivo anticaídas de cierre y apertura de
seguridad, cinta de seguridad de 1 m. y mosquetones de
amarre. Amortizado en 5 obras.

u Equipo antic. arnés dorsal y torsal 0,200 39,57 7,91

Clase Material 7,91

Precio de Ejecución Material 7,91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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23.01.18

PSPUF200

u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS

Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en
nylon cosidos de alta resistencia reforzados con remaches
metálicos encapuchados, cinturón de nylon regulable, hebilla
para su fijación y cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.

u Cinturón portaherramientas 10 bolsillos 0,250 15,41 3,85

Clase Material 3,85

Precio de Ejecución Material 3,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

23.01.19

PSPUF300

u FAJA ANTILUMBAGO

Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre
regulable de velcro, utilizable interior y exteriormente.
Amortizado en 4 obras.

u Faja antilumbago 0,250 21,15 5,29

Clase Material 5,29

Precio de Ejecución Material 5,29

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

23.01.20

PSPUM200

u MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA

Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8
mm. de espesor, para protección frontal para trabajos de
soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante cintas
regulables.

u Mandil de cuero protección soldadura 0,330 10,88 3,59

Clase Material 3,59

Precio de Ejecución Material 3,59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

23.01.21

PSPUC100

u CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad,
con cierre de velcro. Amortizado en 3 obras.

u Chaleco reflectante 0,330 9,16 3,02

Clase Material 3,02

Precio de Ejecución Material 3,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

23.01.22

PSPUP300

u TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER

Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto
por chaqueta con capucha ajustable con dos bolsillos y
pantalón con cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.

u Traje impermeable de poliester 0,330 4,86 1,60

Clase Material 1,60

Precio de Ejecución Material 1,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS
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23.01.23

PSPAL200

m LÍNEA de VIDA ANTIC. HORIZONTAL

Línea de vida horizontal anticaída con cable de acero de 8 mm.
de diámetro, todos los componentes del sistema de acero
inoxidable, longitud máxima entre 10 y 12 m. Incluso
colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

h Oficial 1ª 0,100 20,40 2,04
h Peón 0,100 17,34 1,73
m Línea de vida anticaídas horizontal 0,300 20,00 6,00

Clase Mano de Obra 3,77
Clase Material 6,00

Precio de Ejecución Material 9,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

23.01.24

PSPAL300

u ANCLAJE FIJO

Anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante anclajes
químicos o mecánicos para trabajos en altura.

h Oficial 1ª 0,050 20,40 1,02
h Peón 0,080 17,34 1,39
u Anclaje fijo 1,000 9,12 9,12

Clase Mano de Obra 2,41
Clase Material 9,12

Precio de Ejecución Material 11,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

23.02.01

PSERP200

m VALLA MALLAZO y PIES DERECHOS CERRAM. h= 2 m.

Valla metálica móvil de cerramiento de 3.5 m. de ancho y 2 m.
de altura, compuesto por tubos de acero galvanizado de 40
mm. de diámetro con mallazo metálico soldado que se
introducen en pies derechos de hormigón. Incluso montaje y
desmontaje. Medido metro lineal instalado.

h Peón 0,100 17,34 1,73
m Valla mallazo móvil y pies de hormigón 0,200 9,63 1,93
h Oficial 1ª 0,100 20,40 2,04

Clase Mano de Obra 3,77
Clase Material 1,93

Precio de Ejecución Material 5,70

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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23.02.02

PSEI400

u PROYECTOR EXT. HALÓGENA 1.500 W.

Proyector halógeno de exteriores para iluminación de obra;
fabricado en aluminio y acabado superficial con pinturas
epoxi, con pantalla de vidrio templado y lámpara halógena
lineal de 1500 W. de potencia. Grado de protección IP 54/Clase
I. Incluyendo instalación y desinstalación. Estimando unidad
instalada en su medición.

h Oficial 1ª electricista 2,100 20,00 42,00
u Cto. proyector 1.500 W. 0,250 35,66 8,92
u Lámpara halógena lineal 230 V. 1.500 W. 0,250 6,58 1,65
m Conductor 750 V. 2,5 mm2. Cu 50,000 0,33 16,50

Clase Mano de Obra 42,00
Clase Material 27,07

Precio de Ejecución Material 69,07

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

23.02.03

PSEC500

u PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de
eficacia 34B y de 5 kg. de agente extintor, con anilla de
seguridad obligatoria según normativa impidiendo su
accionamiento involuntario, manómetro revisable y boquilla
difusora. Medido unidad instalada.

h Peón 0,100 17,34 1,73
u Extintor CO2 5 kg. eficacia 34B 1,000 87,68 87,68

Clase Mano de Obra 1,73
Clase Material 87,68

Precio de Ejecución Material 89,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

23.02.04

PSEC300

u PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC 9 kg.

Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia
27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9 kg. de agente
extintor, con anilla de seguridad obligatoria según normativa
impidiendo su accionamiento involuntario, manómetro
revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.

h Peón 0,100 17,34 1,73
u Extintor polvo quím. ABC 9 kg. eficac. 27A-144B-C 1,000 33,50 33,50

Clase Mano de Obra 1,73
Clase Material 33,50

Precio de Ejecución Material 35,23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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23.02.05

PSERR200

m RED de SEGURIDAD SISTEMA T, RED de BANDEJA

Red de seguridad sistema T, red de bandeja para protección
de borde de for jado,  s is tema compuesto  por  redes
horizontales unidas entre sí mediante solape recomendable de
hasta 1 m. y apoyadas sobre largueros flexibles de 50 mm. de
diámetro acoplados a soportes metálicos tipo mordaza y
anclados a la estructura del edificio. Con un voladizo de 3 m.
Incluso montaje y desmontaje. Medido longitud perimetral.

h Oficial 1ª 0,220 20,40 4,49
h Peón 0,220 17,34 3,81
m2 Red de poliamida 0,800 1,05 0,84
u Mordaza metálica 0,600 0,42 0,25

Clase Mano de Obra 8,30
Clase Material 1,09

Precio de Ejecución Material 9,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

23.02.06

PSS570

u PÓRTICO LIMITADOR LÍNEAS ALTA TENSIÓN AÉREAS

Instalación de pórtico limitador y señalizador bajo líneas
aéreas de alta tensión para evitar contactos eléctricos con los
vehículos que transitan bajo las mismas. Compuestos de pies
derechos de madera con cimiento prefabricado de hormigón,
sirga y banderolas. Incluso colocación y retirada de obra.
Medido unidad instalada.

h Oficial 1ª 1,800 20,40 36,72
h Peón 1,800 17,34 31,21
u Pórtico limitador líneas alta tensión 1,000 250,00 250,00

Clase Mano de Obra 67,93
Clase Material 250,00

Precio de Ejecución Material 317,93

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.02.07

PSERB1010

m BARAND. BORDE EXCAVACIÓN VALLA MET.

Valla metálica de conteción de 2.5 m. de ancho y 1 m. de
altura, fabricada con tubo metálico con barrotes intermedios,
de 2 patas curvas con bastidor de 4 cm. y enganche rápido y
reforzado. Incluso montaje y desmontaje. Medido unidad
instalada. Amortizada en 12 usos.

h Peón 0,070 17,34 1,21
u Valla metálica conteción peatón h= 1 m. 0,080 22,82 1,83

Clase Mano de Obra 1,21
Clase Material 1,83

Precio de Ejecución Material 3,04

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
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23.02.08

PSET350

u SETA PROTECCIÓN ARMADURAS

Seta de plástico para protección de esperas de ferralla.
Incluso montaje y desmontaje. Amortizada en 3 puestas.

h Peón 0,010 17,34 0,17
u Seta plástica protección armaduras 0,330 0,05 0,02

Clase Mano de Obra 0,17
Clase Material 0,02

Precio de Ejecución Material 0,19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.02.09

PSEPHZ100

m2 PROTEC. PROV. ZANJAS PASARELA MADERA

Protección provisional de zanjas mediante pasarela realizada
con un entablado cuajado de madera de 70 mm. de espesor,
doble barandil la formada por pasamanos,  t ravesaño
intermedio y rodapié con pies derechos de madera separados
a 0.9 m. Incluso montaje y desmontaje.

h Peón 0,500 17,34 8,67
m3 Protección provisional madera 0,020 148,07 2,96

Clase Mano de Obra 8,67
Clase Material 2,96

Precio de Ejecución Material 11,63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

23.02.10

PSERB100

m BARAND. SARGENTO y PASAMANOS MADERA

Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos
metálico de mordaza, con amarre tipo sargento ajustable al
forjado hasta 0.72 m. de canto y 1.25 m. de alto fijados a una
distancia máxima de 2.40 m., sobre los que se colocan
pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de madera.
Incluso colocación y retirada de obra. Medido metro lineal
instalado.

h Oficial 1ª 0,170 20,40 3,47
h Peón 0,170 17,34 2,95
u Guardacuerpos metálico amarre tipo sargento 0,050 15,70 0,79
m3 Pasamanos, travesaño y rodapié de madera 0,010 140,92 1,41

Clase Mano de Obra 6,42
Clase Material 2,20

Precio de Ejecución Material 8,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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23.02.11

PSEPHF100

m2 PROTEC. PROV. HUECO FORJADO MADERA

Protección frente a caídas en huecos de forjados mediante la
instalación de un entablado cuajado de madera de 50 mm. de
espesor anclado al forjado para evitar su desplazamiento
horizontal. Incluso puesta en obra y retirada.

h Oficial 1ª encofrado 0,250 19,99 5,00
h Peón especializado encofrado 0,250 18,76 4,69
m3 Protección provisional madera 0,010 148,07 1,48

Clase Mano de Obra 9,69
Clase Material 1,48

Precio de Ejecución Material 11,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

23.02.12

PSERB900

m BARAND. ESCAL. SARGENTO y PASAMAN. MADERA

Protección de borde de escalera mediante barandil la
guardacuerpos metálico de mordaza, con amarre tipo sargento
ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 1.25 m. de alto
fijados a una distancia máxima de 1.55m., sobre los que se
colocan pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de
madera. Incluso colocación y retirada de obra. Medido metro
lineal instalado.

h Oficial 1ª 0,130 20,40 2,65
h Peón 0,130 17,34 2,25
u Guardacuerpos metálico amarre tipo sargento 0,250 15,70 3,93
m3 Pasamanos, travesaño y rodapié de madera 0,010 140,92 1,41

Clase Mano de Obra 4,90
Clase Material 5,34

Precio de Ejecución Material 10,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

23.02.13

PSET200

mes CASTILLETE de HORMIGONADO

Alquiler castillete de hormigonado conformado en estructura
metálica para tareas de hormigonado y vibrado del hormigón
de pilares y muros, compuesta de barandilla, travesaño
intermedio y rodapié metálico, dispone de 4 ruedas con freno
y accesorios para su transporte vertical con grúa. Incluso
montaje y desmontaje.

h Peón 0,050 17,34 0,87
u Alquiler castillete de hormigonado 1,000 10,28 10,28

Clase Mano de Obra 0,87
Clase Material 10,28

Precio de Ejecución Material 11,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
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23.03.01

PSCCT250

mes ALQUILER m2 CASETA VESTUARIO

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada
para vestuario en obra. Fabricada en estructura de acero con
cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante.
Paramentos interiores verticales y techo en chapa lacada y
suelo de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventanas
en aluminio lacado con vidrio de cámara mateado y puerta con
cerradura de seguridad. Dispone de instalación eléctrica y
equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y
retirada de obra sin incluir acometidas.

mes Vestuario 15 m2. 0,070 122,00 8,54

Clase Unidad Auxiliar 8,54

Precio de Ejecución Material 8,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

23.03.02

PSCCA050

mes ALQUILER m2 CASETA ASEO

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada
para el aseo personal; que contiene placas turcas, platos de
ducha y un lavabo. Fabricada en estructura de acero con
cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante, el
suelo está revestido de material antideslizante, dispone de
ventanas en aluminio lacado con vidrio de cámara mateado y
termo eléctrico. Con instalación eléctrica, fontanería y
desagües y equipamiento mínimo. Incluye transporte,
instalación y retirada de obra sin incluir acometidas.

mes Aseo 2placa/ 2ducha/ 3grifo 10- 15 m2. i/transp. 0,080 151,34 12,11

Clase Unidad Auxiliar 12,11

Precio de Ejecución Material 12,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

23.03.03

PSCCA250

mes ALQUILER CASETA RETRETE INDIVIDUAL

Mes de caseta prefabricada de una superficie <2 m2 para
retrete individual. Fabricada en estructura de acero con
cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante, el
suelo está revestido de material antideslizante. Incluye una
pequeña ventana corredera en aluminio lacado de 0,50x 0,30 m
con vidrio de cámara mateado y puerta de 0,82 con cerradura
de seguridad. Dispone de instalación eléctrica, fontanería y
desagües y equipamiento mínimo. Incluye transporte,
instalación y retirada de obra sin incluir acometidas.

mes Aseo 2placa/ 2ducha/ 3grifo 10- 15 m2. i/transp. 0,080 151,34 12,11

Clase Unidad Auxiliar 12,11

Precio de Ejecución Material 12,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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23.03.04

PSCCT050

mes ALQUILER m2 CASETA COMEDOR

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada
para comedor en obra. Fabricada en estructura de acero con
cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante.
Paramentos interiores verticales y techo en chapa lacada y
suelo de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventanas
en aluminio lacado con vidrio de cámara y puerta con
cerradura de seguridad. Dispone de instalación eléctrica y
equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y
retirada de obra sin incluir acometidas.

mes Comedor 18.75 m2. 0,050 180,51 9,03

Clase Unidad Auxiliar 9,03

Precio de Ejecución Material 9,03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

23.03.05

PSCCO105

mes ALQUILER m2 CASETA DE OFICINA

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada
para oficina en obra. Fabricada en estructura de acero con
cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante.
Paramentos interiores verticales y techo en chapa lacada y
suelo de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventana
en aluminio lacado con vidrio de cámara y puerta con
cerradura de seguridad. Instalación de electricidad y
equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y
retirada de obra sin incluir acometidas.

mes Oficina 10- 15 m2. i/transp. 0,080 140,66 11,25

Clase Unidad Auxiliar 11,25

Precio de Ejecución Material 11,25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

23.03.06

PSS300

u PANEL SEÑALIZACIONES  VARIAS PVC 1 x 0.7 m.

Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y
advertencia,  impresos sobre planchas de PVC de 1 x 0.7 m. y
0,8 mm. de espesor. Incluso colocación y retirada de obra.
Medido unidad instalada. Amortizado en 3 obras.

h Peón 0,200 17,34 3,47
u Panel señalizaciones varias de PVC 1 x 0.7 m. 0,330 2,68 0,88

Clase Mano de Obra 3,47
Clase Material 0,88

Precio de Ejecución Material 4,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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24.01

SEE010

UD ESCALERA ESCAMOTEABLE ACCESO CUBIERTA

Escalera escamoteable tipo tijera para salida a terraza, modelo
Flexa terraza de la casa Enesca o similar, formada por marco y
tapa externa de acero galvanizado 10/10 con angulares de
refuerzo 12/10. Tapa de trampilla y cajon de madera multicapa
de álamo de espesor 16 mm. Peldaños de chapa de acero
estampado 15/10, con proteccion por electro galvanizado.
Pasamanos telescopico. Totalmente montada y funcionando.

UD Escalera escamoteable flexa terraza 1,000 1.632,23 1.632,23
h Oficial primera 2,750 20,40 56,10
h Peón ordinario 2,750 17,34 47,69

Clase Mano de Obra 103,79
Clase Material 1.632,23

Precio de Ejecución Material 1.736,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
CON DOS CÉNTIMOS
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